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IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 22 febbraio 2022, con
la quale si autorizzava la presentazione della proposta progettuale intitolata “Pathogen Readiness
Platform for CERIC-ERIC upgrade” (PRP@CERIC), in risposta all’Avviso pubblico del MUR n. 3264
del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e
creazione di Infrastrutture di Ricerca” (Missione 4 - Componente 2 — Linea di investimento 3.1
“Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”)
finanziato nell’ambito del PNRR dall’Unione Europea- NextGenerationEU;

DATO ATTO che, nel contesto del progetto, si prevede di espandere e rafforzare il portafoglio di
tecniche utili per il controllo e I'analisi di campioni e di librerie prodotte con protocollo di
Proteogenomica;

PRESO ATTO, pertanto, della necessita di acquistare una piattaforma di rivelazione standardizzata
e ripetibile in grado di assegnare un valore univoco e riconosciuto alle quantita di proteine
individuate anche per volumi molto piccoli fino a risoluzione di poche molecole, da fornire in
dotazione ai laboratori di Genomica ed Epigenomica ubicati nella Regione Campania, comune di
Salerno (SA);

VISTI:

— I'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, cosi come integrato e modificato dall’art. 1,
comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle
convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente alla
fornitura oggetto della presente disposizione;

— l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio
2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e
s.m.i., in merito all’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MePA
per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00;

— lart.4del D.L29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre
2019, n. 159, in materia beni e servizi funzionalmente destinati ad attivita di ricerca,
trasferimento tecnologico e terza missione;

CONSIDERATO che al presente affidamento non si applicano le disposizioni in materia di ricorso
alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, in quanto tale
fornitura rientra tra i servizi funzionalmente destinati ad attivita di ricerca, trasferimento
tecnologico e terza missione dell’Ente, contemplate nella disposizione di esenzione di cui al citato
art. 4 del D.L. n 126/2019;

VISTI:

— lart.1,comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge
n. 108/2021, che prevede I'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a
139.000 euro, anche senza consultazione di piu operatori economici, assicurando che siano
scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante;
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I'art. 14 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023,
n. 41, che estende fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione
del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

I’art 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale, in relazione alle procedure di
affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati
in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di
supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche
dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché
le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per I'energia e il
clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018;

la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 12 luglio 2023 che ha
chiarito la portata dell’ambito applicativo del predetto art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
I'art. 84 del regolamento per I'amministrazione, la finanza e la contabilita
dellAmministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio
2021;

RICHIAMATA la relazione istruttoria, conservata agli atti dell’'Ente, che a seguito di un’indagine
informale di mercato ha individuato nei prodotti della societa Olink Proteomics AB, Salagatan 16F,
SE-753 30 Uppsala, Svezia, C.F. — P.IVA SE559046863201, i piu rispondenti alle esigenze
dell’lamministrazione;

PRESO ATTO:

che é stata contattata I'impresa Olink Proteomics AB, la quale possiede comprovata e
adeguata esperienza in merito all’'oggetto della fornitura, nonché i necessari requisiti previsti
dal capitolato tecnico prestazionale;

che a seguito di richiesta, la societa Olink Proteomics AB ha presentato un preventivo di
offerta di euro 88.000,00 IVA esclusa, pari a euro 107.360,00 IVA compresa, per la fornitura,
franco sede dell’Ente, delle attrezzature sopra indicate;

RITENUTO:

di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020 e
successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all’affidamento del contratto alla
societa Olink Proteomics AB, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla
presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopra esposte;

di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per
farne parte integrante e sostanziale;

di impegnare I'importo di euro 107.360,00 IVA compresa, sul capitolo sul capitolo 2202
“ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI”, progetto 99209 “PNRR-PRP”, centro
di responsabilita 90, sul bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilita;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi delle Linee
Guida Anac n. 4 e all’art. 81 comma 4 del Regolamento per I'Amministrazione, Finanza e
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Contabilita dell'Ente, poiché I'impresa Olink Proteomics AB non é stata affidataria di contratti per
forniture da parte di questa Amministrazione;

DATO ATTO che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., in capo all’appaltatore;

CONSIDERATA la necessita di riservarsi di sottoscrivere il contratto in pendenza delle verifiche dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 al fine di rispettare le tempistiche di attuazione del
Target di progetto PNRR previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento
3.1: N° 30 infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate;

DATO ATTO:

— che la procedura & stata avviata e svolta nel rispetto di quanto previsto dai principi e dagli
obblighi specifici del PNRR di cui al Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni
dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ed ai Regolamenti UE 2020/2094 e 2021/241;

— che il responsabile del procedimento ¢ il sottoscritto dott. Stefano Cozzini;

— che il Codice ldentificativo Gara della procedura, acquisito presso il sito dell’Autorita
nazionale Anticorruzione, € il seguente: AO34F9FB73;

— che il CUP (codice unico progetto) € il seguente: J97G22000400006;

CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione della presente iniziativa nell’ambito del
progetto “Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade” (PRP@CERIC), sono di
competenza dell’Istituto Ricerca per I'Innovazione Tecnologica;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

— la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa
all’articolazione organizzativa dell’Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di
ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;

— le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30
maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell’articolazione
organizzativa dell’Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilita delle strutture,
sezioni e istituti;

— I'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che da attuazione alla nuova articolazione
organizzativa dell’Ente, provvedendo all’assegnazione delle risorse umane all’interno delle
Strutture, Sezioni e Istituti;

— la disposizione del Direttore Generale di data 5 aprile 2023, n. 115, con oggetto
“Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilita di
gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di
previsione 2023”, che attribuisce la responsabilita di gestione delle entrate e delle spese dei
Direttori dell’Ente delegati;

— la disposizione del Direttore Generale di data 26 luglio 2023, n. 250, relativa
all’aggiornamento dell’assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilita
di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto dell’Ente
delegati a valere sul bilancio di previsione 2023;

— la disposizione del Direttore Generale di data 10 novembre 2023, n. 363, relativa
all’aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilita di
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gestione delle entrate e delle spese ai Direttori di Struttura, Sezione e Istituto dell’Ente a
valere sul bilancio di previsione 2023;

DISPONE

di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020 e
successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all’affidamento del contratto alla
societa Olink Proteomics AB, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla
presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopra esposte;

di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per
farne parte integrante e sostanziale;

di riservarsi di sottoscrivere il contratto in pendenza delle verifiche dei requisiti di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, al fine di rispettare le tempistiche di attuazione del Target di progetto
PNRR previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 3.1: N° 30
infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate;

di impegnare I'importo di euro 107.360,00 IVA compresa, sul capitolo 2202 “ACQUISTO
MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI”, progetto 99209 “PNRR-PRP”, centro di
responsabilita 90, sul bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilita;

di dare atto che tali spese afferiscono ad attivita di natura istituzionale dell’ Amministrazione.

Il Direttore dell’lstituto
Ricerca per
I'Innovazione Tecnologica
dott. Stefano Cozzini

\ H
ALLEGATI: proposta contrattuale %, (/‘ CJ\ \,\'\,.:

STEFANO
COZZINI



Finanziato ‘ Ministero
dall'Unione europea A dell'Universita
NextGenerationEU e della Ricerca

CONTRATTO

FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA UNICO PER LA RILEVAZIONE E L’ANALISI
DI PROTEOGENOMICA IN TEMPO REALE (REAL-TIME)
CIG A034F9FB73
CUP J97G22000400006

tra

I’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste — Area Science Park, ente pubblico istituito con
D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321,
rappresentata dal Dott. Stefano Cozzini, Direttore dell’lstituto Ricerca per I'lnnovazione Tecnologica,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente

e
la societa Olink Proteomics sede legale AB Salagatan 16F, Upssala, SE- 753 30 Sweden, VAT N.:

SE559046863201, rappresentata dal sig. , C.F. , in qualita di
giusta atto di procura che si allega in copia al presente contratto.
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(REAL-TIME)

Contratto

Premessa

1. richiamata la disposizione del Direttore dell’Istituto Ricerca per I'Innovazione Tecnologica n. di
data , con la quale Area Science Park ha disposto I'affidamento della fornitura di un sistema

unico per la rilevazione e I'analisi di proteogenomica in tempo reale (REAL-TIME) alla societa Olink
Proteomics sede legale AB Salagatan 16F, Upssala, SE- 753 30 Sweden, VAT N.: SE559046863201,
nell’lambito del progetto “Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade” (PRP@CERIC), in
risposta all’Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte
progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” (Missione 4 - Componente
2 — Linea di investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di
ricerca e innovazione”) finanziato nell’ambito del PNRR dall’Unione Europea- NextGenerationEU;

2. Sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato codice), in capo all’Appaltatore, all’esito delle quali il
presente contratto e risolutivamente condizionato;

3. [I'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo
adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, I’Appaltatore ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta;

4. In caso di discordanza, contrasto, o dubbi interpretativi gli atti ed i documenti tutti della presente
procedura prodotti dallAmministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti
dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed
accettate dal’Amministrazione;

5. le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si intende concluso con la
sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell’Amministrazione, e del legale
rappresentante dell’Appaltatore.

Art. 1 - Norme regolatrici

1.Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente contratto; in particolare sono allegati al presente contratto il preventivo di offerta
dell’Appaltatore di data 7 dicembre 2023; fanno parte integrante, altresi, del presente contratto,
ancorché non materialmente allegati, le schede tecniche presentate dall’Appaltatore, nonché il
capitolato tecnico prestazionale sottoscritto per accettazione.

2. Il Contratto & disciplinato dal presente documento e dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n.
207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della
pubblica amministrazione. Il Contratto &, altresi, disciplinato dai seguenti documenti:

a) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per
guanto non regolato dalle disposizioni soprarichiamate;
b) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell’Ente
(www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link:
https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327 Codice-di-comportamento PdfA.pdf;
c) dal Patto di integrita di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell’Ente (www.areasciencepark.it),
sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link:
https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;

d) dalle norme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59 (PNC), avviate dopo I'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
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3. Area Science Park provvedera a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di
esecuzione del presente contratto.

4. In caso di conflitto tra norme o di interpretazione delle stesse o di integrazioni non espressamente
accettate per iscritto dall’Ente, i termini e le condizioni previste dal presente Contratto saranno
considerati prevalenti sulle clausole contrastanti o aggiuntive indicate nei termini e nelle condizioni
riportati nel preventivo di offerta e/o negli allegati presentati dal Fornitore.

Art. 2 - Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura, installazione e collaudo di un sistema unico per la rilevazione
e I'analisi di proteogenomica in tempo reale (REAL-TIME). Per una descrizione dettagliata delle attivita
da svolgere si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale, che ancorché non materialmente allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 - Termine e luogo di consegna e installazione

1. L’Appaltatore provvedera alla consegna di tutti i beni oggetto della fornitura entro il termine massimo
di 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto o dal ricevimento del
relativo ordine.

2. l'installazione dovra avvenire entro i successivi 60 giorni, con le modalita indicate nel Capitolato
tecnico prestazionale.

3. I luoghi di consegna della fornitura sono i locali di proprieta dell’Amministrazione, presso i laboratori
ubicati nella Regione Campania, comune di Salerno (SA), agli indirizzi che verranno comunicati in sede
di esecuzione dall’Ente.

Art. 4 - Corrispettivo

1.lU'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all’art. 2,
viene fissato in euro 88.000,00 (euro ottantottomila/00) IVA esclusa, pari a euro 107.360,00 (Euro
centosettemilatrecentosessanta/00) IVA compresa.

2. Detto importo verra corrisposto all’Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di
seguito indicato:

- 50% alla consegna dei beni di cui all’art. 2;

- 50% al completamento delle attivita di installazione, collaudo e training;

3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento,
I’Amministrazione procedera ad acquisire il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.),
attestante la regolarita in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. 'Amministrazione provvedera al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa
verifica della regolarita delle prestazioni eseguite.

6. La liquidazione delle fatture potra essere sospesa qualora ’Amministrazione, previa segnalazione del
Beneficiario, abbia contestato all’Appaltatore I'inadempimento o il negligente adempimento di una o
pil obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sara preceduta dal procedimento di cui
all’articolo rubricato “Penali”. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, ’Amministrazione
procedera alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica
e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) — Padriciano n. 99, 34149 Trieste e
riporteranno le modalita di pagamento, comprensive del codice IBAN.

8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013.
Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalita. Il Codice Unico Ufficio dell’Area di
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste &: UF6YGC.

9. Area Science Park rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629,
lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Societa gli ulteriori
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adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo
“esigibilita IVA” la dicitura “operazione soggetta a scissione dei pagamenti”. Ai sensi della normativa
vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

10. U'importo delle predette fatture verra pagato a mezzo bonifico dall’Amministrazione sul conto
corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalita di installazione e collaudo

1. L'Appaltatore consegnera, a propria cura, spese e rischio (secondo INCOTERMS 2020 DDP), entro il
termine indicato dall’art. 3, i beni oggetto della presente fornitura, provvedendo alla installazione e alla
messa in funzione dei beni, che dovranno essere consegnati franco sede presso i luoghi in indicati al
precedente art. 3. Gliimballaggi, la preparazione del bene oggetto della fornitura nonché il suo trasporto
sono a carico dell’Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore gli oneri e i rischi connessi a
perdite e danni ai beni durante il trasporto.

2. L’Appaltatore dichiara di ritenere la fornitura effettuabile e i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto.

3. LU'Appaltatore dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera
necessaria per |'esecuzione dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e
alla tipologia delle prestazioni oggetto dell’appalto.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il locale in cui dovranno essere installate le attrezzature
oggetto della fornitura dovra essere idoneo rispetto alle caratteristiche previste; I’Amministrazione si
impegna ad allestire il locale in tempo utile per consentire la consegna e installazione da parte
dell’Appaltatore secondo le tempistiche concordate. Eventuali ritardi nell’allestimento dei suddetti
locali che dovessero comportare ritardi nella consegna e installazione non comportano I'applicazione di
penali a carico dell’Appaltatore.

5. L'esecuzione delle prestazioni &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

6. L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili all’appalto in oggetto.

7. In merito a quanto sopra ’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilita.

8. In occasione della consegna dei beni oggetto del contratto di fornitura, I’Amministrazione provvedera
alla nomina di collaudatori, fino a un massimo di tre, scelti tra i dipendenti dell’Amministrazione o tra
professionisti esterni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del Codice. Il collaudo consistera in
una verifica di conformita e di funzionalita dei beni forniti rispetto a quanto previsto dal presente
contratto e a quanto dichiarato nel preventivo e dovra avvenire in contraddittorio con il personale
dell’Appaltatore. Nel corso delle operazioni di collaudo sara cura dell’Appaltatore verificare e
comprovare la piena funzionalita dello strumento. Qualora il collaudo venga svolto da professionista
esterno all’Amministrazione o implichi I'esecuzione di particolari prove o analisi da effettuarsi all’esterno
dell’Amministrazione, le eventuali relative spese saranno a carico dell’Appaltatore. Al termine dei Test,
e dopo che sia stata dimostrata la piena funzionalita e conformita alle specifiche della strumentazione
fornita, I’Amministrazione sara tenuta a confermare I'accettazione della strumentazione, e |l
collaudatore sara tenuto a rilasciare, anche in copia all’Appaltatore, I'attestazione di collaudo positivo.
Le attivita di installazione e collaudo dovranno concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla consegna
dello strumento e il collaudatore sara tenuto alla firma della lettera di accettazione e al rilascio del
certificato di collaudo positivo contestualmente alla fine delle attivita o comunque entro e non oltre i
successivi 15 giorni decorrenti dalla fine delle attivita di installazione e collaudo. In caso di collaudo
negativo, I’Amministrazione comunichera all'Impresa I'esito delle relative operazioni, assegnando un
termine di 5 giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto termine e qualora le deduzioni
dell'lmpresa non risultassero dirimenti, ’Amministrazione dichiarera la risoluzione del contratto, salva
la facolta di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. A seguito dell’accettazione della strumentazione fornita e dell’approvazione del verbale di collaudo
I’Appaltatore si impegna a svolgere le attivita di formazione come indicate in sede di offerta.
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Art. 6 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilita a carico dell’Appaltatore

1. Indipendentemente dal collaudo positivo, I’Appaltatore garantisce che i beni oggetto della fornitura
sono di ottima qualita nei materiali e nell’esecuzione, idonei all’uso ed esenti da vizi e imperfezioni.

2. L'Appaltatore, a decorrere dalla data del collaudo, garantisce i beni oggetto della fornitura secondo i
termini di garanzia previsti dal Capitolato tecnico prestazionale, salve le specifiche clausole contenute
nel presente contratto.

3. Si precisa che |’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni
responsabilita per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato a persone o beni, tanto
dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, senza preventivi limiti di valore. La
responsabilita & assunta in relazione a danni causati da rotture o malfunzionamenti dei prodotti di
qualsiasi natura, purché non imputabili a utilizzi non conformi alla documentazione d’uso degli
strumenti.

4. Inoltre, I’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi
azione di responsabilita eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti
inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del
presente contratto.

5. U’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6. L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto; in assenza dell’Amministrazione,
tali verifiche sono svolte dal soggetto destinatario della fornitura come indicato al precedente art. 3.
L’Appaltatore si impegna, altresi, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di
tali verifiche.

7. L'Appaltatore e tenuto a comunicare al’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari,
nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovra pervenire
all’Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.

8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno, ’Amministrazione avra facolta di dichiarare risolto il
presente contratto ai sensi dell’art. 15.

9. L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle localita di svolgimento delle
attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

10. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 e 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del
documento unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a
uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvedera
a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC verra disposto da Area Science Park direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi.

11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni.

12. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi dell’art. 105 del Codice.

13. L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
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transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
gualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo
agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto, e
tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo
17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché
del principio del contributo all’obiettivo climatico.

2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno
applicate le penali di cui all’art. 16, comma 4, del presente contratto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

1. Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all’'atto della stipula del presente Contratto, un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), qualora non abbia redatto,
in via volontaria, il rapporto sulla situazione del personale di cui al D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, I’Appaltatore
stesso e obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la
relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

2. La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo
47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

3. La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilita per I’Appaltatore stesso di partecipare, in
forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo
saranno applicate le penali di cui all’art. 16, comma 4, del presente contratto.

4. Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici (15), I’Appaltatore stesso € obbligato a consegnare, entro sei mesi
dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021,
(i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (ii) relazione relativa
all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).

5. La predetta relazione e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

6. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 16, comma 4, del
presente contratto.

7. L'Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto, & obbligato
a mantenere gli standard che hanno determinato I'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase
di gara.

8. Nel caso in cui I'’Appaltatore occupi, all’'atto della stipula del presente Contratto, un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), I’Appaltatore stesso &
obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la certificazione
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di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all’assolvimento degli obblighi
di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, la quale deve essere trasmessa, altresi,
alle rappresentanze sindacali aziendali.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile e di rendicontazione
1. L’Appaltatore e tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dal Soggetto Attuatore
conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, in merito
all’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi,
della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso
I'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

2. L'Appaltatore deve assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle
attivita progettuali indicata nel Capitolato tecnico prestazionale, pena I'applicazione delle penali
previste all’art. 16, comma 2, del presente contratto.

3. U'Appaltatore dovra fornire all’Amministrazione — su richiesta di quest’ultima - le informazioni per il
monitoraggio del corretto avanzamento dell’attuazione delle attivita.

4. U'Appaltatore si impegna a informare tempestivamente I’Amministrazione circa il corretto
avanzamento dell’attuazione delle attivita ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti
e della messa in campo di azioni correttive.

5. 'appalto contribuisce alla realizzazione del Target previsto per la Misura Missione 4 Componente 2
Linea di Investimento 3.1: N° 30 infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate.

6. L'Appaltatore prende atto del target di progetto sopra indicato e si impegna a contribuire alla
realizzazione dello stesso.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla fatturazione

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- Titolo del progetto — PRP @CERIC
- Indicazione della Missione: M4C213.1
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- Indicazione dettagliata dell’oggetto
- CIG/CUP come segue:
Progetto:
. Importo interamente rendicontato sul progetto PNRR “PRP@CERIC” - CUP: J97G22000400006 —
CIG: AO34F9FB73.
I mancato adempimento a uno o piu obblighi previsti dalle norme sul PNRR puo pregiudicare il regolare
pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto.

Art. 8 - Clausola di riservatezza

1. L'Appaltatore & tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali
abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui I'’Appaltatore sia venuto a conoscenza
durante I'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per I'esecuzione
del servizio.

2. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attivita di trattamento di dati
personali dell’Amministrazione o di terzi, I’Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del
trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione
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dei dati (“GDPR”).

Art. 9 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente
contratto, I’Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad euro , resa ai sensi
dell’art. 103 del Codice, tenendo conto delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del Codice, in
favore dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste — Area Science Park.

2. La garanzia ha validita temporale pari alla durata del contratto e dovra, comunque, avere efficacia
fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento
di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verra attestata I'assenza oppure la definizione di
ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovra essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di
inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione & svincolata nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale
importo garantito a seguito della consegna all’Amministrazione dei beni oggetto della fornitura. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’ Appaltatore, del documento che attesta I'avvenuta consegna del bene oggetto di fornitura.

5. 'ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la
normativa vigente.

6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per I'applicazione delle penali, nei casi
di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente
contratto.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento
Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per I'esecuzione del contratto
stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu dell’art. 7 della citata normativa.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, I'’Appaltatore si
obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o
postali “dedicati”, anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere
comunicati allAmministrazione, contestualmente alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti
gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice
Identificativo Gara) n. CIG: A034F9FB73 - ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J97G22000400006,
salva la facolta di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, commi 2 e 3, della
legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori
di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro,
fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa
che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato,
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anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena
tracciabilita delle operazioni per I'intero importo dovuto, anche se questo non é riferibile in via esclusiva
al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il
presente contratto; I’Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a
comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle
persone delegate ad operare sugli stessi, I’Appaltatore & tenuto a comunicarle tempestivamente e
comungue entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, I’Appaltatore non potra tra
I'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia
effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7
luglio2011, n. 4 della soppressa Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza
sull’esecuzione della prestazione del servizio, I’Amministrazione potra recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi
all’Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, I’Appaltatore ha diritto al
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di
contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’ art. 106, comma 1, lett.
d) n. 2 del Codice, ¢ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullita della
cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore puo cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalita espresse all’art. 106, comma
13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge
n.52/1991. E fatto, altresi, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

3. ’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP contemplati
dall’art. 11 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato
sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario e tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché
ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti
dedicati dell’ Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.

4. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto
di diritto.

Art. 14 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura
non superiore al _ % dell'importo contrattuale I'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e specificamente previsti
dal PNRR.
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2. Per le prestazioni rese in subappalto, Area Science Park provvedera a effettuare il relativo pagamento
all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art. 105, co.13, del Codice.

3. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovra trasmettere ad Area Science Park,
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai
subappaltatore/i.

4. Qualora I'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal
relativo pagamento, Area Science Park sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

5. L'Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare ad Area Science Park o a terzi per fatti
comungue imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

6. | subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti
dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle
attivita agli stessi affidate.

7. L'Appaltatore deposita presso Area Science Park il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici.

8. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto
o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

9. Al momento del deposito del contratto I’Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

- la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del Codice.

10. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Area Science
Park non autorizzera il subappalto.

11. In caso di non completezza dei documenti presentati, Area Science Park procedera a richiedere
all’Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’'uopo un termine
essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verra autorizzato.

12. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del
procedimento di autorizzazione del subappalto.

13. L'Appaltatore ¢, altresi, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del
subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di
cui al comma 7 del citato art. 105.

14. Nel caso in cui I’Appaltatore, per I'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non
configurano subappalto, deve comunicare ad Area Science Park, prima dell’inizio della prestazione e per
ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;

- I'importo del sub-contratto;

- I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

15. L’Appaltatore deve inoltre comunicare ad Area Science Park le eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

16. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale
rimane "'unico e solo responsabile, nei confronti di Area Science Park, della perfetta esecuzione del
contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore il subappaltatore sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.

17. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualsivoglia pretesa di
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terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

18. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante
I'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area Science Park inadempimenti, da parte del
subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse
dellAmministrazione. In tal caso I’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte
dell Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

19. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello garantito dall’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
guelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

20. L'esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

21. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Area
Science Park puo risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

22. l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

23. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento
1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare complessivo
delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facolta di procedere
all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior
danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per 'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
d) mancato intervento in caso di rottura o malfunzionamento dei beni, entro giorni 15 (quindici)
dalla segnalazione della rottura o del malfunzionamento, ovvero mancata risoluzione della
problematica entro i termini indicati dalla casa produttrice.
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice
(mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).
4. Costituisce altresi causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 15 bis - Clausola risolutiva espressa

1. Area Science Park, avvalendosi della facolta di cui all’articolo 1456 del Codice Civile potra risolvere di
diritto il contratto, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti generali di partecipazione di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo al medesimo appaltatore
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Art. 16 - Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalita di espletamento della
fornitura descritte nel presente contratto, verra applicata una penale variabile tra lo 0,3%. (zero virgola
tre per mille) e I'1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per
ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravita del medesimo.

2. In caso di ritardo nella consegna dei beni rispetto al termine oggetto di offerta, verra applicata una
penale dell’1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni
giorno di ritardo.

3. In caso di ritardo negli interventi di installazione, training e assistenza previsti dal punto 2 del
Capitolato tecnico prestazionale, verra applicata una penale dell’1%. (uno per mille) dell'importo
contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.

4. Verra, inoltre, applicata una penale pari all’1%o. (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni
violazione agli obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore come previsti dall’art.
7 lett. a) comma 2, lett. b) comma 6 e lett. c) comma 2 del presente contratto.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno
contestati all’Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovra
comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni
lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero
non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra
indicate.

6. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvedera a recuperare I'importo in sede di
liguidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

7. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste
dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.

8. In ogni caso I’Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni per ogni inadempimento
dell'Appaltatore che pregiudichi la corretta liquidazione dei finanziamenti PNRR spettanti
all'Amministrazione.

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Area Science Park procedera alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque
sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, Area Science Park potra risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di
ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

3. Area Science Park pud inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora
ricorra una o piu delle condizioni indicate all’ art. 108, comma 1 del Codice.

4. L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto potra essere introdotta dall’Appaltatore o dal Beneficiario
se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 19 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento della fornitura oggetto dell’appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta
previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrita di Area Science Park
approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la
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repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica stazione appaltante”), visibili sul sito
istituzionale dell’Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste — Area Science Park, segnalando le eventuali difficolta incontrate
nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell’Ente
e segnalando situazioni di illecito nell’ Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 20 - Foro di competenza
1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa & competente il Foro di Trieste.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto é stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice e
dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9, in modalita
elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di
registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo & dovuta nella misura di €
16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per I’Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
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Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i
seguenti articoli:

Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalita di installazione e collaudo
Art. 6 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilita a carico dell’Appaltatore
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore

Art. 8 - Clausola di riservatezza

Art. 9 - Garanzia definitiva

Art. 12 - Recesso per giusta causa

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

Art. 14 - Subappalto

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

Art. 15 bis - Clausola risolutiva espressa

Art. 16 - Penali

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Art. 20 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:

- PREVENTIVO DELL’APPALTATORE DI DATA 7 DICEMBRE 2023
- PROCURA DI NICOLA LUCIANO GERARDO CIRENEI
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