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IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

VISTA la necessita di garantire I’erogazione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori dei
comprensori di Padriciano e Basovizza di Area Science Park a partire dal 01.03.2024;

RICHIAMATO [I’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosi come integrato
e modificato dall’art. 1, comma 4, del Decreto Legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito in Legge 30
luglio 2004, n. 191, e accertato che non sussistono attualmente convenzioni Consip attive o iniziative
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per servizi comparabili a quelli oggetto della
presente disposizione;

VISTI
— gliartt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023;

I’art. 70 del Regolamento per 'amministrazione, la finanza e la contabilita;

RITENUTO:
— di avviare le procedure di selezione dell’appaltatore del servizio in oggetto, tenendo conto
delle scadenze del contratto in corso;

— di fissare quale durata contrattuale del nuovo appalto del servizio di manutenzione degli
impianti elevatori un periodo di tre anni al netto di eventuali proroghe;

- di assumere l'iniziativa di una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per
I'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori negli edifici dei campus
di Padriciano e Basovizza di Area Science Park per la durata di tre anni con opzione di proroga
per ulteriori due anni;

- dicondurre la procedura mediante la piattaforma di negoziazione UnityFVG;

- di non suddividere l'appalto in lotti, poiché I'Amministrazione intende preservare
I’omogeneita delle caratteristiche del servizio per tutti gli edifici del Parco scientifico e atteso
anche che la presenza di un solo appaltatore consente di fare riferimento ad un unico
interlocutore per la gestione prestazioni assicurando |'ottimizzazione e la razionalizzazione
degli interventi di emergenza;

- di quantificare I'importo a base di gara in complessivi euro 233.310,00 IVA esclusa (al netto
di eventuali proroghe);

- di stabilire i requisiti di partecipazione, sia di ordine generale che economico-finanziario e
tecnico-professionale, riportati nel documento allegato denominato “Requisiti di
partecipazione e criteri di aggiudicazione”;

- di aggiudicare I'appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice, in
base ai criteri indicati nel documento allegato denominato “Requisiti di partecipazione e
criteri di aggiudicazione”;

- di approvare i seguenti documenti di progettazione della gara, allegati alla presente
disposizione per farne parte integrante e sostanziale, redatti nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 41, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 dall’Istituto Opere e Impiantiin collaborazione con
I’'Ufficio Appalti:
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e P-01. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

e P-02. Schema di contratto

e P-03. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
e P-04. Relazione tecnico illustrativa

e P-05. Calcolo degli importi per I'acquisizione del servizio

e M-03. Schema per I'offerta tecnica

e M-04. Schema per I'offerta economica

nonché il Patto di integrita di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4;

DATO ATTO che il responsabile unico del progetto per il presente procedimento e I'ing. Mario
Floreani e che il DEC ¢ il geom. Dario Millini;

VISTO il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 dell’ente e dato atto che
il codice unico di intervento per “servizio di manutenzione degli impianti elevatori negli edifici dei
campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park” € S00531590321202300011

DATO ATTO:

- cheil CIG (codice identificativo gara) attribuito dall'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture € il n. AO0941979D;

CONSIDERATO che il contratto del servizio in oggetto avra inizio nei primi mesi del prossimo anno,
e che pertanto le spese per la sua erogazione troveranno copertura con le somme previste nel
bilancio 2024 sul capitolo di spesa n. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 gennaio 2023, n. 2, con la quale &
stata da ultimo operata la revisione dell’articolazione organizzativa dell’Ente, con
I'individuazione delle competenze e responsabilita delle strutture, sezioni e istituti;

- I'Ordine di Servizio di data 31 marzo 2023, n. 5 che da attuazione alla nuova articolazione
organizzativa dell’Ente, provvedendo all’assegnazione delle risorse umane all’interno delle
strutture, sezioni e istituti;

- la disposizione del Direttore Generale di data 30 maggio 2022, n. 123, & stato con cui & stata
confermata al sottoscritto I'incarico di Direttore dell’lstituto Opere e Impianti (OPI) fino al 6
novembre 2023;

- la disposizione del Direttore Generale di data 26 luglio 2023, n. 250, relativa all’aggiornamento
dell’assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilita di gestione delle
entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto dell’Ente delegati a valere sul
bilancio di previsione 2023;
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DISPONE

- diassumere l'iniziativa della procedura in oggetto indicata;
- diapprovare i documenti di gara allegati alla presente disposizione, in premessa elencati;

- di dare atto che le spese per il servizio in oggetto troveranno copertura nel bilancio 2024 sul
capitolo di spesa 1.03.02.09.008 -Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (codici
progetto 165 e 166) e di rinviare quindi gli impegni di spesa a successivo atto.

Il Direttore dell’lstituto Opere e Impianti

Ing. Gianni Cozzi

Firmato digitalmente da
GIANN' GIANNI COZZI

Data: 2023.11.16
COZZ' 16:35:25 +01'00"
Allegati:
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e P-02. Schema di contratto

e P-03. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
e P-04. Relazione tecnico illustrativa

e P-05. Calcolo degli importi per I'acquisizione del servizio

e M-03. Schema per I'offerta tecnica

e M-04. Schema per I'offerta economica
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1-OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio ha per oggetto la prestazione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori in favore
dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (d’ora innanzi “Amministrazione”) da parte
dell'impresa aggiudicataria di gara pubblica (d’ora innanzi “Appaltatore”).

Le prestazioni oggetto del servizio saranno svolte presso il Campus dell’Area Science Park di
Padriciano, Padriciano 99, Trieste e presso il Campus dell’Area Science Park di Basovizza, Loc.
Basovizza, Strada Statale 14, km. 163,5.

ART. 2 — DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avra una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla stipula dello stesso; I'attivazione
del servizio e prevista dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio di esecuzione del contratto di
cui all’art. 4 del presente Capitolato e, indicativamente, dal giorno 1° marzo 2024.

Area Science Park si riserva la facolta unilaterale di esercitare un’opzione di proroga del contratto alle
medesime condizioni, per la durata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai sensi dell’art. 120, comma
1, del D.Lgs.n.36/2023. La facolta di ricorrere alla proroga é disciplinata dallo Schema di contratto, cui
integralmente si rinvia

ART. 3 — MODALITA DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio e disciplinato dalla normativa vigente in materia, che deve intendersi integralmente
richiamata.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riporta un elenco delle principali
norme tecniche di riferimento cui dovra conformarsi I’Appaltatore nell’esecuzione dell’ Appalto:

— D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 come mod. dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23: “Regolamento recante
norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di
sicurezza degli ascensori, nonché per |'esercizio degli ascensori”.

— Per quanto riguarda gli interventi di modifica/modernizzazione, le norme tecniche di riferimento
sono quelle della famiglia UNI 10411, ovvero:

O UNI 10411-1 “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;

O UNI 10411-2 “Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;

0 UNI 10411-3 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformita alla Direttiva
95/16/CE e alla UNI EN 81-1";

O UNI 10411-4 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformita alla Direttiva
95/16/CE e alla UNI EN 81-2";

0 UNI 10411-5 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformita alla Direttiva
95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1”

0 UNI 10411-6 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformita alla Direttiva
95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2”.

— D.M. 236 del 14/06/1989 la cui finalita & rendere accessibili gli edifici a persone con difficolta
motorie o sensoriali

— Allorché si effettuino interventi di riparazione sugli ascensori, con sostituzione di parti rotte o
logorate, oppure interventi di modernizzazione piu o meno estesi, I'impresa abilitata ha I'obbligo,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f) del D.M. 37/2008, di eseguire i lavori a “regola d’arte”
e di consegnare al proprietario/committente la relativa dichiarazione di conformita dove dovra
indicare le norme di buona tecnica eventualmente applicate.
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3.1 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI E MODALITA’ DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione di seguito descritto riguarda gli apparecchi di sollevamento ad
azionamento meccanico quali:

- ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico;

- ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico;

La manutenzione degli impianti sara condotta secondo due modalita:

- manutenzione ordinaria:

e costituita dall'insieme delle verifiche e attivita programmate, necessarie e consigliate per
mantenere gli impianti in condizioni di efficienza e sicurezza, sia seguendo le procedure e prassi
derivanti dall'esperienza, sia adempiendo alle prescrizioni e note contenute nei manuali di istruzioni
forniti dai Costruttori ed Installatori degli impianti medesimi; gli interventi di manutenzione ordinaria
sono descritti al paragrafo 3.1.1.

- manutenzione straordinaria:

costituita dalle operazioni necessarie alla riparazione e ripristino del funzionamento dell'impianto

derivanti da:

- guasti e rotture imprevedibili;

- operazioni di adeguamento alle norme di sicurezza prescritte dall'Ente di controllo o da altri Enti
aventi autorita in merito;

- interventi di sostituzione, aggiunta o modifica di parti dell'impianto concordate tra
I’Amministrazione e I'Appaltatore.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono descritti al paragrafo 3.1.2.

| tipi di intervento si suddividono sostanzialmente in:
- interventi di primo livello, ossia quelli che permettono di:
= |iberare passeggeri bloccati in cabine chiuse (ascensori di tutti i tipi e montacarichi);
tali interventi devono essere eseguiti da persone autorizzate ed appositamente istruite
dall’Appaltatore, non necessariamente dotate di abilitazione alla manutenzione.

- interventi di secondo livello, ossia quelli necessari a:
= ripristinare il funzionamento di un impianto in seguito ad un guasto od all'intervento di un
dispositivo automatico di sicurezza;
= eseguire operazioni di manutenzione atte a prevenire o correggere malfunzionamenti
saltuari o persistenti rilevati su un impianto;
tali interventi devono essere eseguiti da tecnici dell’Appaltatore dotati di patentino di abilitazione
alla manutenzione degli impianti elevatori.

Gli impianti oggetto del Contratto di Appalto e le loro caratteristiche sono specificati nell’allegata
tabella A.

3.1.1 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Si definiscono ordinarie tutte le tipologie di manutenzione che rientrano nei compiti
dell’ Appaltatore, come di seguito meglio descritte.

Fermo quanto previsto nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, gli interventi di
manutenzione ordinaria di seguito indicati dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore nel pieno
rispetto di tutte le prescrizioni tecniche dettate dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e di qualsiasi
normativa tecnica applicabile agli impianti oggetto degli Appalti Specifici. Il personale che operera
sugli impianti dovra, inoltre, essere munito di regolare patentino di abilitazione conseguito a norma
dell’art. 15 del D.P.R. 162/99.
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3.1.1.1 Visite e controlli mensili

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza
e la continuita di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza
funzionano regolarmente e se e stato ottemperato quanto previsto dalle prescrizioni eventualmente
impartite in precedenti verifiche.

Almeno una volta ogni mese I’Appaltatore deve compiere una visita su ogni impianto per verificarne
lo stato di sicurezza ed efficienza. In tale occasione dovra essere anche eseguita la pulizia del locale
del macchinario, ove esistente.

Le verifiche devono riguardare, tra I’altro:

e ['efficienza delle segnalazioni,

e il corretto livellamento ai piani,

o [|efficienza dell’illuminazione,

e il funzionamento dei dispositivi di comunicazione, ove esistenti,

e |a corretta lubrificazione,

e latenuta delle guarnizioni.
Oltre a questo, & onere dell’Appaltatore e compresa nel canone la pulizia semestrale della fossa di
ogni impianto e la pulizia semestrale interna ed esterna delle vetrate di protezione e della struttura
metallica del vano corsa e delle pareti vetrate della cabina mobile dell’ascensore panoramico presso
I’edificio W, matr. TS 116/92.

Le eventuali anomalie devono essere eliminate e deve essere ripristinato il corretto funzionamento
dell'impianto. L’Appaltatore che rileva condizioni anomale che possano pregiudicare la sicurezza o la
funzionalita dell'impianto deve sospendere immediatamente il servizio dell’elevatore e segnalarlo
tempestivamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) dell’Amministrazione, anche
tramite comunicazione scritta inviata via PEC. Qualora fosse necessario un intervento correttivo di
particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 3.1.2.3.

Gli impianti possono essere mantenuti in servizio solo se in buono stato di conservazione e con tutti
i sistemi di sicurezza efficienti.

Entro sette giorni lavorativi successivi alla data della visita deve essere inviato il rapporto di
intervento al DEC, con la data e la firma dell’Appaltatore o suo delegato.

Il corrispettivo per le visite e i controlli mensili deve considerarsi compreso nel valore del Canone
delle manutenzioni ordinarie.

3.1.1.2 Visite e controlli semestrali
Almeno una volta ogni sei mesi, deve essere eseguita a cura dell’Appaltatore una visita riguardante,
oltre alle verifiche previste nella visita trimestrale, tutti i principali elementi dell'impianto e,
segnatamente:

e verifica del regolare funzionamento degli organi e dispositivi meccanici ed elettrici, con

particolare cura per le porte dei piani e le loro serrature;

o verifica dei freni e dei dispositivi di sicurezza;

o verifica dei collegamenti verso terra dell'impianto elettrico;

e verifica accurata delle funi e dei loro attacchi;

o verifica dei dispositivi di allarme e comunicazione;

e operazioni di pulizia e lubrificazione;

e pulizia della fossa (ove presente);

e eventuale rabbocco fluido idraulico (per ascensori e montacarichi);
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e ulteriori verifiche su dispositivi specifici variabili in funzione della tipologia di impianto;
e annotare i risultati di queste verifiche sul libretto o su una scheda per ogni impianto da
allegare ad ogni libretto.

In caso di esito negativo della verifica I’Appaltatore deve tempestivamente informare il DEC, anche
mediante una comunicazione scritta tramite PEC, descrivendo dettagliatamente il problema rilevato
e le misure correttive adottate, ovvero da adottare.

Qualora fosse necessario un intervento correttivo di particolare rilievo si rimanda a quanto
disciplinato nel paragrafo 3.1.2.3.

L'impianto oggetto della visita puo riprendere il regolare funzionamento solo se si trova in stato di
buona efficienza e nel rispetto di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la sicurezza di esercizio.
Entro sette giorni lavorativi successivi alla data della visita di verifica deve essere inviato al DEC il
rapporto di intervento, con le prove eseguite, la data e la firma dell’Appaltatore o suo delegato.

Il corrispettivo per le visite e i controlli semestrali deve considerarsi compreso nel valore del Canone
delle manutenzioni ordinarie.

3.1.1.3 Visita biennale

La legislazione vigente (D.P.R. 30-04-1999 n.162, art.13) prevede che I’Amministrazione sottoponga
gli impianti ascensori ogni due anni ad una serie di verifiche approfondite effettuate da parte di un
Organismo notificato. L’Appaltatore deve prestare assistenza e supporto per 'effettuazione di tali
verifiche, fornendo anche I'attrezzatura e gli strumenti di misura necessari ed eseguendo le
operazioni richieste (smontaggio di componenti, misura dell’isolamento e di altri parametri elettrici
e meccanici, prove di intervento di dispositivi di sicurezza). L’Appaltatore dovra trasmettere al DEC
copia del Verbale rilasciato dall’Organismo notificato che ha effettuato la verifica biennale.

Le prescrizioni tecniche impartite dall’'Organismo notificato devono essere soddisfatte
dall’Appaltatore entro i tempi prefissati, per quanto di propria competenza. Qualora fosse necessario
un intervento correttivo di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 3.1.2.4.

Il corrispettivo riferito alle sole attivita di assistenza e supporto svolte dall’Appaltatore per le visite
biennali deve considerarsi compreso nel corrispettivo per la manutenzione ordinaria, mentre il
compenso dell’Organismo notificato e a carico dell’Amministrazione.

3.1.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si definiscono straordinarie alcune tipologie di intervento e manutenzioni, che dipendono da
circostanze non prevedibili e che pertanto non possono essere rigidamente collocate in un
programma temporale; tali operazioni rientrano nei compiti dell’Appaltatore.

Fermo quanto previsto nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per I’esecuzione
degli interventi di manutenzione straordinaria ivi previsti, I’Appaltatore dovra essere in possesso
delle relative abilitazioni, prescritte dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e dovra operare nel pieno
rispetto di tutte le normative e prescrizioni tecniche applicabili agli impianti oggetto dell’Appalto
Specifico, quand’anche non espressamente richiamate dal presente Capitolato.

3.1.2.1 Interventi in emergenza
Nel caso di chiamata ad apposito numero verde messo a disposizione dall’Appaltatore, presso il Call
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Center di cui al paragrafo 3.1.2.7, per segnalazioni che richiedano un pronto intervento per motivi di
emergenza, I'Appaltatore dovra intervenire al massimo entro 90 minuti dalla chiamata, ovvero entro
le tempistiche indicate in sede di offerta (tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 24).

Entro le 24 ore dal termine dell’esecuzione dell’intervento di ripristino dell'impianto I’Appaltatore
dovra inviare un dettagliato rapporto di intervento, come meglio precisato al successivo paragrafo
3.1.2.6. Tale rapporto dovra essere inviato al DEC tramite E-mail su apposito modulo di Rapporto di
intervento.

Il corrispettivo per il pronto intervento deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle
manutenzioni ordinarie, pur trattandosi di un evento straordinario, in quanto & onere
dell’ Appaltatore garantire la continuita di funzionamento dell’'impianto in condizioni di sicurezza.

3.1.2.2 Interventi in urgenza

| casi di urgenza sono legati all’attivita dei centri di ricerca operanti negli edifici dei Campus dell’Area
Science Park. Nel caso di guasto di un impianto il cui fermo procuri grave pregiudizio alle citate
attivita verra richiesto un intervento in urgenza e I’Appaltatore dovra intervenire al massimo entro 8
ore dalla chiamata, ovvero entro le tempistiche indicate in sede di offerta (tuttii giorni feriali e festivi,
24 ore su 24).

Anche in questo caso la chiamata avverra all’'apposito numero verde messo a disposizione
dall’Appaltatore, presso il Call Center di cui al paragrafo 3.1.2.7.

Entro le 24 ore dal termine dell’esecuzione dell’intervento di ripristino dell'impianto I’Appaltatore
dovra inviare un dettagliato rapporto di intervento, come meglio precisato al successivo paragrafo
3.1.2.6. Tale rapporto dovra essere inviato al DEC tramite E-mail su apposito modulo di Rapporto di
intervento.

Il corrispettivo per I'intervento in urgenza deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle
manutenzioni ordinarie in quanto & onere dell’Appaltatore garantire la continuita di funzionamento
dell'impianto in condizioni di sicurezza.

3.1.2.3 Interventi su guasto (senza emergenza e senza urgenza)

L’Appaltatore deve garantire I'intervento in caso di guasto dal lunedi al venerdi per la fascia oraria
dalle 8:00 alle 17:00.

L’Appaltatore deve intervenire al massimo entro 48 ore dalla segnalazione, ovvero entro le
tempistiche indicate in sede di offerta, e ripristinare il funzionamento dell’impianto.

Anche in questo caso la chiamata avverra all’'apposito numero verde messo a disposizione
dall’Appaltatore, presso il Call Center di cui al paragrafo 3.1.2.7.

Il corrispettivo per I'intervento su guasto deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle
manutenzioni ordinarie in quanto € onere dell’Appaltatore garantire la continuita di funzionamento
dell'impianto in condizioni di sicurezza.

Qualora il ripristino richieda un intervento che comporta la sostituzione di specifici componenti,
I’Appaltatore e tenuto a presentare, entro le 24 ore, un preventivo di spesa, calcolato con le modalita
specificate al successivo paragrafo 3.1.2.5, da sottoporre all’approvazione del DEC.

Entro le 48 ore dal termine dell’esecuzione dell’'intervento I’Appaltatore dovra predisporre un
dettagliato rapporto, come meglio precisato al successivo paragrafo 3.1.2.6. Tale rapporto deve
essere inviato al DEC tramite E-mail su apposito modulo di Rapporto di intervento.

Nel rapporto devono essere indicati I'impianto, la data e i tempi di intervento (ora inizio e fine), il
guasto rilevato e le operazioni di ripristino eseguite.
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3.1.2.4 Interventi su richiesta
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere I'intervento dell’ Appaltatore nei seguenti casi:

e verifiche richieste dal DEC oppure dagli Enti di controllo competenti, finalizzati ad accertare
il buono stato degli impianti;

e verifiche richieste dal DEC, finalizzate ad accertare la corretta esecuzione delle manutenzioni
ordinarie e straordinarie;

e interventi di sostituzione di componenti, modifica 0 adeguamento normativo concordati tra
Amministrazione e Appaltatore, anche su proposta tecnica ed economica dell’Appaltatore
stesso in seguito a segnalazione della necessita di procedere su componenti per le quali non
e piu sufficiente la sola manutenzione ordinaria.

L’Appaltatore, per gli interventi su richiesta, dovra produrre apposito preventivo di spesa, calcolato
con le modalita specificate al successivo paragrafo 3.1.2.5,

Gli interventi, una volta autorizzati dal DEC, verranno affidati con apposito ordine inviato via PEC.
Entro le 48 ore dal termine dell’esecuzione dell’intervento I’Appaltatore dovra predisporre un
dettagliato rapporto, come meglio precisato al successivo paragrafo 3.1.2.6. Tale rapporto deve
essere inviato al DEC tramite E-mail su apposito modulo di Rapporto di intervento.

3.1.2.5 Modalita di calcolo dei preventivi per interventi su guasto e interventi su richiesta

Per ogni intervento su guasto e per interventi su richiesta dovra essere di volta in volta, in via
preventiva, concordato con I’Amministrazione I'ammontare della spesa e le tempistiche previste per
la conclusione dell’intervento che comunque non potranno superare i 60 giorni dall’invio dell’ordine
da parte dell’Amministrazione, ovvero entro le diverse tempistiche indicate in sede di offerta.
L'ammontare della spesa dovra essere definito secondo le seguenti modalita:

1. le prestazioni relative agli interventi supplementari verranno liquidate secondo I'importo di
cui all’offerta;
2. i pezzi di ricambio forniti dall’Appaltatore, su richiesta ed autorizzazione dell’acquisto da

parte dell’Amministrazione, verranno liquidati secondo il valore d’acquisto (prezzo di listino scontato
secondo 'uso di piazza), su presentazione di regolare fatturazione, con la maggiorazione del 10% per
spese generali e utile di impresa.

Il materiale di risulta resta di proprieta dell’ Appaltatore che provvedera a sue spese alla rimozione e
all’asporto.

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta di fornire le parti da sostituire; in questo caso sara
concordato con I’Appaltatore I'importo dell’intervento supplementare e di quant’altro necessario
per I'esecuzione del lavoro.

Gli interventi su guasto e richiesta saranno possibili fino al raggiungimento dell'importo massimo
stanziato dallAmministrazione per la manutenzione straordinaria stabilito al punto “B.
Manutenzione straordinaria - Interventi su guasto e Interventi su richiesta” dell’offerta economica.

3.1.2.6 Rapporto degli interventi di verifica, controllo e manutenzione

Per la redazione dei rapporti di manutenzione I’Appaltatore deve utilizzare un apposito modulo di
Rapporto di intervento.

L'intestazione deve riportare i nominativi dell’Amministrazione, dell’Appaltatore, del DEC e dei
tecnici che hanno eseguito l'intervento, oltre al numero del Contratto di Appalto e all’identificativo
dell'impianto oggetto di intervento.

Nel modulo devono essere indicati:

- per le visite mensili e semestrali:
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e giorno, ore e minuti di inizio intervento;

e ore e minuti termine intervento;

e verifiche eseguite;

e anomalie riscontrate;

e interventi correttivi e riparativi eventualmente eseguiti;
e materiali impiegati;

e ore di manodopera impiegate;

e eventuali note;

- per il pronto intervento, gli interventi su guasto e su richiesta:
e giorno, ore e minuti della chiamata ricevuta;
e giorno, ore e minuti di inizio intervento;
e ore e minuti termine intervento;
e tipo dell'intervento richiesto (pronto intervento, intervento per guasto)
e anomalie riscontrate;
e interventi correttivi e riparativi eventualmente eseguiti;
e materiali impiegati;
e ore di manodopera impiegate.
e eventuali note.

3.1.2.7 Call Center

Le chiamate per gli interventi di cui agli articoli precedenti devono far capo ad un "Call center" che
I’Appaltatore deve mettere a disposizione senza oneri di chiamata ("numero verde") costantemente
presidiato 24 ore su 24 inclusi i giorni festivi.

ART. 4 — ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Verbale di avvio esecuzione del contratto rappresenta il documento con il quale I’Appaltatore
prende formalmente in carico gli impianti per I'esecuzione dei servizi richiesti per I'intera durata del
Contratto di Appalto. Il Verbale deve essere redatto in formato elettronico, in contraddittorio tra
I’Appaltatore e I’Amministrazione, nella persona del DEC e recare la firma digitale congiunta di
entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei
servizi.

Il Verbale di avvio esecuzione del contratto contiene il dettaglio della consistenza degli impianti
dell’Amministrazione presi in carico dall’Appaltatore.

ART. 5 -ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - VERIFICA DI CONFORMITA
Al termine del rapporto contrattuale, I’Appaltatore e tenuto a comunicare I'intervenuta ultimazione
delle prestazioni.
Entro cinque giorni dalla comunicazione verranno eseguiti i necessari accertamenti in contraddittorio
tra I’Appaltatore e I’Amministrazione sulla base:

¢ dell’esame della documentazione dei servizi effettuati;

» di visite e sopralluoghi agli impianti;

e altro.
Nei successivi cinque giorni il DEC provvedera ad elaborare il certificato di ultimazione delle
prestazioni nel quale si ufficializzera la riconsegna degli impianti all Amministrazione.
A conclusione del servizio verra rilasciato, anche in formato digitale, il Certificato di verifica di
conformita.
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ART. 6 - SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO

In caso di sospensione dell’esercizio di uno o pil impianti dipendente da esigenze
dell’Amministrazione, come pure da qualsiasi causa di forza maggiore, il servizio di manutenzione di
tali impianti sara effettuato, con una frequenza di visite pari alla meta di quelle contrattuali ed il
relativo canone sara ridotto della meta per tutto il periodo della sospensione a far tempo dal mese
successivo a quello in cui la sospensione si ¢ verificata.

ART. 7 - PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE

Il personale dell’Appaltatore esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalita ed i
tempi, prescritti nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il personale dedicato dovra essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla
divisa, munita di fotografia, con indicazione del nominativo e della qualifica anche con riferimento al
possesso 0 meno del patentino di abilitazione.

L’'Appaltatore dovra fornire al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro, di foggia e colore tale
da rendere identificabili gli operatori, ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario,
nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e
collaboratori che svolgono le attivita di cui al presente Capitolato. La divisa dovra essere mantenuta
in perfetto stato di pulizia e di decoro.

L'’Amministrazione potra richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione
dell'Appalto Specifico, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che
cio dia diritto all’Appaltatore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

L’Appaltatore dovra comunicare all’Amministrazione ogni evento infortunistico. L’Appaltatore dovra
inoltre comunicare anche gli eventi potenzialmente dannosi, legati alla presenza di situazioni o agenti
che abbiano la caratteristica intrinseca di “pericolosita”, che tuttavia, per situazioni fortuite, non
hanno provocato danni a persone o a cose (“near misses”), in modo da consentire
all’Amministrazione ogni valutazione sulla mitigazione del rischio.

L’Appaltatore avra I'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale,
assumendosi tutte le responsabilita dell’ladempimento delle vigenti norme igieniche ed
infortunistiche, nonché di prevenzione incendi e tutela dell’ambiente. L’ Appaltatore avra I'obbligo di
fare rispettare le suddette norme ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori, esonerando
di conseguenza I’Amministrazione da ogni responsabilita in merito.

L’Appaltatore ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le leggi italiane e
comunitarie ed alle direttive di carattere generale e speciale impartite dall’Amministrazione per il
proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente
emanate per il personale dell’Appaltatore.

L'Appaltatore dovra garantire per tutta la durata del Contratto di Appalto ed in ogni periodo
dell’anno, la presenza costante dell’entita numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto
espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A
fronte di eventi straordinari e non previsti, I’Appaltatore si dovra impegnare a destinare risorse
umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.

L’Appaltatore provvedera al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi
comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista
dal CCNL.

L’Amministrazione rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra I’Appaltatore ed i
propri dipendenti o collaboratori.

Per la verifica delle presenze del personale richiesto per I'esecuzione di tutte le operazioni previste
nel presente capitolato sara fatto obbligo al personale impiegato dall’Appaltatore di timbrare,
mediante badge elettronico fornito dall’Amministrazione, I'entrata e I'uscita dal servizio.
L'apparecchiatura per la rilevazione presenze ed i relativi badge saranno depositati presso la
reception nell’edificio C1 del Campus di Padriciano di AREA Science Park.
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ART. 8 - MEZZI, ATTREZZATURE DI SERVIZIO E MATERIALI UTILIZZATI

Sono compresi negli oneri dell’Appaltatore i prodotti per pulizia e lubrificazione ed eventuale
pezzame.

L'Appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, compresi gli strumenti per la misura di
parametri indicativi del buon funzionamento degli impianti e per le verifiche richieste dagli Enti di
controllo (comprese eventuali zavorre per prove di carico), adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai
fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo dovra dimostrare, con
apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la direttiva macchine.
Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la manutenzione degli impianti devono essere certificati
e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione Europea.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovra obbligatoriamente avvenire con
dispositivi tali da rispettare la normativa in materia di sicurezza.

L'Appaltatore dovra trovarsi sempre provvisto di materiali, componenti e attrezzi necessari ad
assicurare, per qualungque evenienza, la continuita del servizio. Le macchine e gli attrezzi utilizzati
per I'espletamento del servizio dovranno essere dotati delle certificazioni previste dalle norme
vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per proteggere I'operatore ed i terzi da
eventuali infortuni. | materiali e le componenti da impiegare dovranno avere caratteristiche
corrispondenti agli originali e rispettare quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti
in materia.

Nell’eseguire le operazioni di trasporto e scarico di materiali e componenti, I’Appaltatore sara tenuto
a seguire i percorsi e gli orari fissati dall’Amministrazione per ragioni di ordine, di sicurezza e d’igiene,
restando a carico dell’Appaltatore ogni attivita di pulizia o provvedimento atto a garantire I'igiene ed
il decoro dell'immobile ove sono ubicati gli impianti in relazione alle predette operazioni.

ART. 9 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

In applicazione dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., I’Amministrazione ha provveduto
a redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che costituisce
documento avente valore contrattuale. Il DUVRI potra essere modificato e/o integrato ad opera
dellAmministrazione in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che possano
incidere sulle modalita realizzative. Tale documento potra, altresi, essere integrato su proposta
dell’Appaltatore da formularsi entro trenta giorni dall’aggiudicazione e, in ogni caso, prima
dell’attivazione del servizio, subordinatamente alla valutazione dell’Amministrazione.

ART. 10 - NORME APPLICABILI

Per quanto non specificamente previsto dal presente capitolato e dallo SCHEMA DI CONTRATTO si
richiamano le norme vigenti in materia e, in quanto applicabile, il diritto comunitario

ART. 11 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ferma I'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e
nello SCHEMA DI CONTRATTO, I'Appaltatore:

a) non deve arrecare alcun pregiudizio all’'utilizzazione dei locali e degli impianti
dell’lAmministrazione nell’esecuzione dei servizi;

b) deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed & tenuto ad impiegare
materiale di ottime qualita ed appropriato agli impieghi;

c) deve provvedere alla pulizia dei luoghi e di tutte le parti oggetto di intervento;

d) deve eseguire, se richiesto dal DEC e/o quando necessario e previsto dalla normativa, disegni,
verifiche e calcoli relativi agli interventi da eseguire, ovvero un progetto da sottoporre
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all’approvazione del DEC stesso;
e) deve fornire al DEC tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

L’Amministrazione gode della pil ampia facolta di indagini al fine di verificare le modalita ed i tempi
di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi.

ART .12 - OBBLIGHI NON A CARICO DELL’APPALTATORE
Non rientrano negli obblighi dell’Appaltatore:

- gliinterventi per sostituzione di elementi rilevanti, quali a titolo esemplificativo le funi, i motori e gli
argani, i gruppi cilindro/pistone, le centraline idrauliche, gli operatori porte, i quadri di manovra, la
sostituzione delle parti soggette a normale usura quali pattini, ruote, cinghie di trasmissione, ecc.;
I’Amministrazione puo richiedere tali interventi di manutenzione straordinaria seguendo le specifiche
descritte al paragrafo 3.1.2.4; l'attivita operativa di verifica e determinazione dello stato dei
componenti e invece compresa negli oneri dell’Appaltatore;

- gli interventi per la sostituzione ed il ripristino di parti danneggiate da atti vandalici.

E tuttavia compito dell’Appaltatore segnalare tempestivamente al’Amministrazione la necessita di
procedere alle operazioni di manutenzione di cui sopra, formulando proposte tecniche ed
economiche in merito.

Resta a carico dell’Appaltatore la riparazione di guasti e la sostituzione di elementi danneggiati per
propria negligenza, omissione o errori di manutenzione.

ART. 13 - INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

L'’Amministrazione si riserva la facolta di intervenire direttamente sugli impianti nei casi in cui
I’Appaltatore manifesti eccessivo ritardo nell'intervento e nei casi in cui le eventuali soluzioni
manutentive proposte non vengano accettate dall’Amministrazione stessa, a proprio insindacabile
giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche.
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Allegato P-01 Capitolato

TABELLA A - ELENCO IMPIANTI OGGETTO DEL CONTRATTO

progr. matricola costruttore portata kg | ingressi cc::a fermate ve:/c;ta azionamento | cat. ::ST:' campus edificio
1 | TS-36-87 MARITRI 400 1 6,60 3 0,40 Oleodinamico A 1987 Padriciano F1
2 | TS-83-87 FIAM 400 1 6,20 3 0,53 Oleodinamico A 1988 Padriciano
3 | TS-114-88 STIGLER-OTIS 900 1 16,10 5 0,40 Oleodinamico A 1989 Padriciano B
4 | TS-250-90 FIAM 1.000 2 6,56 3 0,40 Oleodinamico B 1991 Padriciano
5 | TS-251-90 FIAM 1.000 1 6,64 3 0,40 Oleodinamico B 1991 Padriciano F2
6 | TS-252-90 FIAM 1.000 1 6,64 3 0,40 Oleodinamico B 1991 Padriciano F3
7 | TS-247-90 FIAM 400 1 3,50 2 0,60 Oleodinamico A 1991 Padriciano L2
8 | TS-248-90 FIAM 400 1 7,00 3 0,60 Oleodinamico A 1991 Padriciano L3
9 | TS-116-92 SABIEM 875 1 14,10 4 0,62 Oleodinamico A 1993 Padriciano w
10 | TS-117-92 SABIEM 1.000 1 14,35 4 0,40 Oleodinamico B 1993 Padriciano w
11 | TS-1130-96 SABIEM 630 1 7,02 3 0,62 Elettrico A 1996 Basovizza Tl
12 | TS-1131-96 SABIEM 1.500 1 7,02 3 0,62 Elettrico A 1996 Basovizza T1
13 | TS-100032-99 FIAM 900 1 14,96 5 0,63 Oleodinamico A 1999 Padriciano E3
14 | TS-100040-99 FIAM 630 1 11,45 4 2,00 Elettrico A 1999 Padriciano E3
15 | TS-049-01 OTIS 630 1 3,85 2 1,00 Elettrico A 2001 Basovizza Q
16 | TS-050-01 OTIS 900 1 10,55 4 0,63 Oleodinamico A 2001 Basovizza Q
17 | TS-082-04 AirelLift 630 1 10,47 4 1,00 Oleodinamico A 2004 Basovizza Q1
18 | TS-083-04 AirelLift 630 1 3,84 2 0,60 Oleodinamico A 2004 Basovizza Q1
19 | TS-026-05 oTIS 510 2 8,95 6 0,63 Oleodinamico A 2005 Padriciano GHN
20 | TS-053-05 OoTIS 1.000 1 19,30 6 1,00 Oleodinamico A 2005 Padriciano R3
21 | TS-052-05 oTIS 900 1 15,40 5 1,00 Oleodinamico A 2005 Padriciano R3
22 | TS-001-09 KONE 800 1 7,08 3 1,60 Elettrico SVM A 2008 Padriciano C1
23 | TS-002-09 KONE 1.000 1 14,10 5 1,60 Elettrico SVM A 2008 Padriciano C1
24 | TS-121-09 KONE 1.275 1 8,00 3 1,00 Elettrico SVM A 2009 Basovizza CT
25 | TS-66-10 OoTIS 1.250 1 10,20 4 0,63 Oleodinamico A 2010 Basovizza Q2
26 | TS-67-10 oTIS 1.250 1 14,54 5 0,63 Oleodinamico A 2010 Basovizza Q2
27 | TS-09-13 SELE 630 1 6,65 3 1,00 Elettrico SVM A 2013 Padriciano L1
28 | TS-19-13 SELE 630 1 6,75 3 1,00 Elettrico SVM A 2013 Padriciano L2
29 | TS-20-13 SELE 630 1 7,00 3 1,00 Elettrico SVM A 2013 Padriciano L3

NOTA: SVM = Senza Vano Macchine

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Allegato
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SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI DEI
CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK
PER LA DURATA DI 36 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA PER
ULTERIORI 24 MESI

CIG n. A00941979D
tra
I’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste — Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R.

6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata
dall’ing. Gianni Cozzi, Direttore dell’Istituto Opere e Impianti, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente

e
la societa , con sede legale in , CAP , iscritta al
registro delle imprese di in data , al n. , iscrizione Repertorio
Economico Amministrativo n. , C.F. P.1. , rappresentata dal
sig./Dott. , C.F. , in qualita di
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Premessa

1. Condisposizione del Direttore dell’lstituto Opere e Impiantin. ___ di data , 'Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o ’Amministrazione) ha
indetto, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito denominato Codice), una
procedura negoziata per |'affidamento dell’appalto concernente un servizio di manutenzione degli
impianti elevatori negli edifici dei campus di Padriciano e Basovizza di AREA SCIENCE PARK per la
durata di tre anni (2024-2027), da aggiudicare con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente pil vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del Codice;

I'invito e stato formulato in via telematica tramite la piattaforma UnityFVG in data X
con verbale n. ___ didata ___ il RUP ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di
gara;

4. il Direttore dell’Istituto Opere e Impianti, con disposizione di data n.___ ,haapprovato la proposta
di aggiudicazione, aggiudicando I'appalto in favore di .

5. la predetta aggiudicazione e stata comunicata ai sensi dell’art. 90, comma 1, delCodice;

I'aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) e stato sottoposto, con esito
positivo, alle verifiche di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice;

7. I'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, definisce in modo
adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, I’Appaltatore ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta;

8. I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto cosi come l'offerta economica, il
capitolato speciale e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

2. Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto I'offerta economica (allegato M-04) sottoscritta
dal concorrente, e, ancorché non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

e P-01_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e P-03_Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

e P-04_Relazione illustrativa;
3. L'esecuzione del presente contratto & regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi
allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale,
dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto
non regolato dalle disposizioni soprarichiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme
aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo
restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area
Science Park, I’Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a
risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Amministrazione
prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte
migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Amministrazione.
6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal
presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in
generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all’atto della pubblicazione del bando

Pag.3di 17



SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI AREA SCIENCE PARK - TRE ANNI (2024-2027) P-02 Schema di contratto

di gara.

7. Sono da ritenersi compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
I'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Disciplinare di gara e dai documenti allegati
nella loro interezza.

8. Area Science Park provvedera a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione
del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto
1. Si rinvia al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente contratto (all. P-03).

Art. 3 - Durata

Il contratto avra una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di avvio del servizio sottoscritto con
I’Amministrazione; I'attivazione del servizio e prevista a far data dal Verbale di Consegna di cui all’art. 9 del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e, indicativamente, dal giorno marzo 2024.

2. Area Science Park si riserva la facolta unilaterale di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per la
durata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. La facolta di ricorrere alla proroga é riservata all’'insindacabile
volonta dell’Amministrazione, escluso ogni diritto in merito in capo all’Appaltatore. L'esercizio dell’'opzione
di proroga dovra essere comunicato dall’Amministrazione con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi, I’Appaltatore si atterra alle medesime modalita organizzative e di esecuzione del
servizio oggetto del contratto originario.

3. Alla scadenza dei primi tre anni contrattuali, in caso di mancato esercizio della facolta di proroga, ovvero
alla scadenza del periodo di proroga, il contratto cessera automaticamente la propria operativita senza
necessita di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti, salva la facolta dell’Amministrazione di
avvalersi della proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di sei mesi, di cui all’art. 2 del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs.n.36/2016, agli stessi prezzi,
patti e condizioni o piu favorevoli per ’Amministrazione.

4. In nessun caso il contratto potra intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto
termine di durata.

5. In nessun caso I’Appaltatore potra sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attivita previste
nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

6. Qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potra risolvere
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione che verra comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto

1. U'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato
all’art.2, viene determinato in € cui va aggiunta I'lVA nella misura di legge; non sono previsti
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze.

2. Per tutto il primo anno contrattuale i prezzi praticati dall’Appaltatore non verranno aggiornati e non
potranno essere maggiorati. Per ciascun anno successivo al primo verra operato, a richiesta dell’Appaltatore
e sulla base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, un aggiornamento dei prezzi in
base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento, quali, ad esempio, le modifiche al
contratto collettivo applicato al personale dipendente.

Art. 5 - Condizioni e modalita di esecuzione

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere
aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Area Science Park e di terzi autorizzati, senza recare intralci,
disturbi o interruzioni all’attivita lavorativa in atto. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o
richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato
0 reso piu oneroso dalle attivita svolte da Area Science Park e/o da terzi.

2. L'Appaltatore dichiara, con cio confermando quanto gia dichiarato in sede di gara, di aver esaminato la
documentazione di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle
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condizioni locali, della viabilita di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di ritenere
lo stesso realizzabile, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto.

3. L’Appaltatore dichiara, con cio confermando le dichiarazioni rese in sede di gara, di avere effettuato una
verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dell’appalto, nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell’appalto.

4. All'atto della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento della Stazione Appaltante e
I’Appaltatore si sono concordemente dati atto che, come da verbale da entrambi sottoscritto, permangono
le condizioni che consentono I'immediata esecuzione del contratto.

5. l’esecuzione delle prestazioni &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

6. L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs.n.81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili all’appalto in oggetto. L’Appaltatore & tenuto ad attenersi alle
prescrizioni in materia di sicurezza contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI), rispetto al quale ha la facolta di proporre eventuali modifiche e integrazioni che saranno esaminate
dal’Amministrazione.

7. In merito a quanto sopra I’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilita.

Art. 6 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

In applicazione dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., I’Amministrazione ha provveduto a
redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che costituisce documento
avente valore contrattuale. Il DUVRI potra essere modificato e/o integrato ad opera dell’ Amministrazione in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che possano incidere sulle modalita
realizzative. Tale documento potra, altresi, essere integrato su proposta dell’Appaltatore da formularsi entro
trenta giorni dall’aggiudicazione e, in ogni caso, prima dell’attivazione del servizio, subordinatamente alla
valutazione dell’ Amministrazione.

Art. 7 - Responsabilita

L'Appaltatore risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell’Amministrazione,
nonché a terze persone o a cose di terzi. Si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti
dell’Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga alla pronta riparazione dei danni stessi.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
I’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto
il periodo di validita del contratto.

5. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, I'adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano
il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico
di regolarita contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggetti
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impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento
provvedera a trattenere I'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC verra disposto da Area Science Park direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione
del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni.

8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 119,
comma 11, del Codice.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che
tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti
attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. 'Appaltatore € responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse,
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facolta di dichiarare risolto di
diritto il presente contratto, fermo restando che I’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare all’Amministrazione.

6. L’Appaltatore potra citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui cid fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad AREA
Science Park.

Art. 10 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n.
679/2016, di seguito per brevita “RGPD”), I’ Appaltatore & autorizzato a trattare, in qualita di responsabile del
trattamento, per conto dell’Amministrazione, titolare del trattamento, i dati di carattere personale necessari
al fine di prestare i servizi oggetto dell’appalto. L'incarico di responsabile del trattamento & condizionato, per
oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intendera, pertanto, revocato di
diritto alla cessazione del medesimo. Il trattamento potra avere a oggetto tutti i dati personali necessari
all’esecuzione delle prestazioni forniti dall’Amministrazione. Il trattamento potra richiedere il compimento,
con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, di operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione o cancellazione di dati.

2. Al termine dell’incarico I’Appaltatore dovra restituire ad Area Science Park i dati personali in suo possesso
e cancellare eventuali copie degli stessi.

3. L'Appaltatore e tutto il suo personale si impegnano a:

a. utilizzare i dati personali oggetto del trattamento di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente per la finalita
oggetto del presente incarico e a non utilizzarli per fini personali e/o estranei all’esecuzione dei
servizi appaltati;

b. trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da Area Science Park, in qualita di titolare del
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trattamento (qualora il responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il
RGPD o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell’'Unione Europea o degli
Stati membri, dovra darne immediatamente informazione ad Area Science Park);

c. individuare le persone fisiche autorizzate a trattare i dati di cui Area Science Park & titolare,
verificarne l'operato e garantirne la formazione necessaria in materia di protezione dei dati
personali;

d. osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto nei confronti di
chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza
nell’espletamento delle attivita appaltate;

e. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino a rispettare la
riservatezza e le misure di sicurezza a protezione dei dati personali, di cui dovranno essere
debitamente informate;

f. mantenere a disposizione del titolare del trattamento la documentazione attestante il rispetto
dell’obbligo stabilito al punto precedente;

g. fornire agli interessati, attraverso la messa a disposizione dell'informativa, le informazioni relative ai
trattamenti dei dati che saranno effettuati. La redazione e il formato dell’'informativa dovranno
essere concordati con Area Science Park prima dell’inizio della raccolta dei dati;

h. (Clausola non applicabile ai sensi dell’art. 30, comma 5, del RGPD alle imprese o organizzazioni con
meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio
per i diritti e le liberta dell’interessato, non sia occasionale o includa il trattamento di categorie
particolari di dati personali o di dati personali relativi a condanne e infrazioni penali) ai sensi dell’art.
30, commi 2 e 3, del RGPD, tenere un registro scritto di tutte le categorie di attivita di trattamento
effettuate per conto di Area Science Park, che contenga:

— ilnome eidati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare
del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del
rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove
applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

— le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

— ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione
internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell’organizzazione
internazionale e, per i trasferimenti di cui all’articolo 49, comma 2, la documentazione delle
garanzie adeguate;

— ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di
cui all’articolo 32, comma 1, del RGPD (pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
capacita di assicurare su base permanente la riservatezza, I'integrita, la disponibilita e la
resilienza dei sistemi e servizi di trattamento; capacita di ripristinare tempestivamente la
disponibilita e I'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; procedura per
testare, verificare e valutare regolarmente I'efficacia delle misure tecniche e organizzative al
fine di garantire la sicurezza del trattamento);

i. noncomunicare dati a terzi, senza previa autorizzazione espressa di Area Science Park. L’Appaltatore
pud comunicare i dati ad altri responsabili del trattamento incaricati da Area Science Park, nel
rispetto delle istruzioni da quest’ultima impartite. In questo caso Area Science Park identifichera
anticipatamente e per iscritto il soggetto a cui devono essere comunicati i dati, i dati da comunicare
e le misure di sicurezza da applicare per procedere alla comunicazione;

j. in caso di affidamento di attivita in subappalto, notificare ad Area Science Park i trattamenti che si
intendono subappaltare e identificare in modo chiaro e inequivocabile il soggetto subappaltatore e
relativi dati di contatto. Il trattamento di dati da parte del subappaltatore potra avere luogo soltanto
in assenza di opposizione da parte di Area Science Park, che avra termine di trenta giorni per
manifestarla. Il subappaltatore, che avra anch’egli la funzione di responsabile del trattamento, dovra
rispettare gli obblighi posti dal presente documento a carico del responsabile del trattamento,
nonché le istruzioni fornite da Area Science Park. Spetta all’Appaltatore gestire il rapporto con il
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subappaltatore in modo che sia soggetto alle sue stesse condizioni (istruzioni, obblighi, misure di
sicurezza, ecc.) e rispetti i suoi stessi requisiti formali, relativi all’adeguato trattamento dei dati
personali e alla garanzia dei diritti delle persone interessate. In caso di violazioni da parte del
subappaltatore, I’Appaltatore continuera a essere pienamente responsabile nei confronti di Area
Science Park con riguardo al rispetto degli obblighi;

k. notificare ad Area Science Park, senza ingiustificato ritardo, e al piu tardi entro 48 ore, mediante e-
mail inviata agli indirizzi rpd@areasciencepark.it e support@areasciencepark.it, le violazioni della
sicurezza dei dati personali a suo carico, di cui sia a conoscenza, nonché tutte le informazioni rilevanti
ai fini della documentazione e comunicazione dell’evento. Non sara necessaria la notifica quando e
improbabile che la suddetta violazione della sicurezza costituisca un rischio per i diritti e le liberta
delle persone fisiche. La notifica riportera almeno le seguenti informazioni:

— descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali compresi, ove
possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le
categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

— nome e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di un altro punto di
contatto presso cui ottenere piu informazioni;

— descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;

— descrizione delle misure adottate o di cui si propone |'adozione da parte di Area Science Park
per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le
misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le
informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

I.  comunicare nel pit breve tempo possibile le violazioni della sicurezza dei dati personali agli
interessati, quando la violazione e suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta
delle persone fisiche. La comunicazione dovra avvenire con un linguaggio chiaro e semplice e dovra,
almeno:

illustrare la natura della violazione dei dati;

— indicare il nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto
di contatto presso cui ottenere maggiori informazioni;

— descrivere le possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;

— descrivere le misure adottate o di cui si propone I'adozione da parte di Area Science Park per
porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure
adottate per attenuarne i possibili effetti negativi;

m. fornire assistenza ad Area Science Park durante le valutazioni di impatto relative alla protezione dei
dati, se del caso;

n. fornire assistenza al titolare del trattamento durante le consultazioni preliminari all’autorita di
controllo, se del caso;

0. mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi, nonché per la realizzazione delle consulenze o dei controlli del titolare o altro consulente
da lui autorizzato;

p. adottare misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti, tenendo
conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e
delle finalita del trattamento, come anche del rischio di varia probabilita e gravita per i diritti e le
liberta delle persone fisiche, assicurandosi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano
adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

— distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale
o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

— trattamento dei dati da parte di soggetti terzi non autorizzati;

g. ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 37, comma 1, del RGPD nominare un responsabile della
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protezione dei dati e comunicare al titolare del trattamento la sua identita e i suoi dati di contatto;

r. consentire ad Area Science Park di vigilare, sia prima che durante tutto il trattamento, sul rispetto
del RGPD;

s. informare Area Science Park dell’eventuale esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione da parte degli interessati, inviando un’e-mail all’indirizzo rpd@areasciencepark.it . La
comunicazione dovra essere inviata immediatamente e in nessun caso oltre il giorno
lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta dell’interessato, assieme, se del caso, ad
altre informazioni che possano essere utili per rispondere alla richiesta.

Art. 11 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non

superiore al __% dell'importo contrattuale I'esecuzione delle seguenti prestazioni:

OPPURE

1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto

parte del contratto.

(in caso di subappalto)

2. Per le prestazioni rese in subappalto, Area Science Park provvedera a effettuare il relativo pagamento

all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art. 119, co.11, del Codice.

3. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovra trasmettere ad Area Science Park, entro

venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

4. Qualora I’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal

relativo pagamento, Area Science Park sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

5. L'Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare ad Area Science Park o a terzi per fatti

comungue imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

6. | subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla

documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attivita agli

stessi affidate.

7. L'Appaltatore deposita presso Area Science Park il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di

subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del

contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che

economici.

8. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di

raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

9. Al momento del deposito del contratto I’Appaltatore trasmette:

— la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
dal Codice in relazione alla prestazionesubappaltata;

— la dichiarazione del subappaltatore attestante |'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di
cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.

10. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Area Science Park

non autorizzera il subappalto.

11. In caso di non completezza dei documenti presentati, Area Science Park procedera a richiedere

all’Appaltatore I'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’'uopo un termine essenziale,

decorso inutilmente il quale il subappalto non verra autorizzato.

12. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del

procedimento di autorizzazione del subappalto.

13. U'Appaltatore &, altresi, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del

subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui

al comma 5 dell’art. 119 del Codice.

14. Nel caso in cui I'Appaltatore, per I'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non

configurano subappalto, deve comunicare ad Area Science Park, prima dell’inizio della prestazione e per
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ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

— il nome del sub-contraente;

— Il'importo del sub-contratto;

— l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

15. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad Area Science Park le eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

16. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale
rimane I'unico e solo responsabile, nei confronti di Area Science Park, della perfetta esecuzione del contratto
anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell’art. 119 del Codice.

17. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualsivoglia pretesa di terzi
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

18. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante
I’esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area Science Park inadempimenti, da parte del
subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse
dell’Amministrazione. In tal caso I|’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte
dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

19. L' Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 119, comma 12, del Codice, a praticare per le prestazioni affidate
in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.

20. L'esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

21. In caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Area Science
Park puo risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

22. l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.

23. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L.
12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, I’Appaltatore si obbliga ad
utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati”,
anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati
all’Amministrazione, contestualmente alle generalita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara)
n. A00941979D salva la facolta di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, commi
2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e
fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro,
fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di
beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni
tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per
I'intero importo dovuto, anche se questo non é riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L’Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si
obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; I’Appaltatore si
impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al
periodo precedente. L’Appaltatore si impegna altresi a comunicare I'eventuale inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto
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contrattuale e informandone contestualmente I’Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente; uguale impegno dovra essere assunto dai subappaltatori e
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, I’Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park,
oltre alle informazioni di cui all’art. 119, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto e stata inserita, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche
a campione sulla veridicita di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’'uopo la produzione dei
subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni piu opportuna determinazione, ai
sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle
persone delegate ad operare sugli stessi, I’Appaltatore & tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque
entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, I’Appaltatore non potra tra I’altro sollevare
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011,
n. 4 della soppressa Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente
contratto, I'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di €
( /), resa ai sensi dell’art. 117 del Codice, in favore dell’Area di Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trieste — Area Science Park.

2. La garanzia ha validita temporale pari alla durata del contratto e dovra, comunque, avere efficacia fino ad
apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia)
da parte di Area Science Park, con la quale verra attestata I'assenza oppure la definizione di ogni eventuale
eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovra essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di
inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entita anzidette, € automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

5. ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la
normativa vigente.

6. Area Science Park ha diritto di valersi della cauzione per I'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione
del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 9 del presente contratto.

Art. 14 — Recesso

Area Science Park ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, di recedere dal
presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi
all’Appaltatore tramite PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, I’Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Area Science Park.

In caso di recesso di Area Science Park, I’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente
eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo
dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo ¢ calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e I'ammontare netto
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delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull’esecuzione
della prestazione del servizio, 'Amministrazione potra recedere in tutto o in parte unilateralmente dal
contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, I’Appaltatore ha diritto al pagamento
di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia,
ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Senza pregiudizio delle ordinarie facolta spettanti a entrambe le parti in ordine alla risoluzione del rapporto,
il contratto si intendera automaticamente risolto qualora I’Appaltatore risulti inadempiente nei confronti
dell’Amministrazione nei casi di seguito elencati:

- per mancata e ingiustificata effettuazione della visita mensile e per mancata e ingiustificata sospensione in
caso di pericolo reale o potenziale e mancata pronta informazione all’Amministrazione di cui al paragrafo
3.1.1.1;

- per mancata e ingiustificata effettuazione della visita semestrale di cui al paragrafo 3.1.1.2;

- per reiterato e ingiustificato mancato rispetto dei tempi di intervento, di cui a i paragrafi 3.1.2.1,3.1.2.2 e
3.1.2.3.

La risoluzione avra effetto dal momento in cui I’Amministrazione comunichi all’Appaltatore, a mezzo PEC, la
propria decisione di valersi della facolta di risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, I’Amministrazione incamerera la cauzione
definitiva a titolo di risarcimento, salva la facolta di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art. 120, comma 1, lett. d) n.
2 del Codice, ¢ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullita della cessione
stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 del Codice.

2. L'Appaltatore puo cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalita espresse all’art. 120, comma 12,
del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n.
52/1991. E fatto, altresi, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

3. U'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto
al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti
di pagamento utilizzati. Il cessionario e tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i
pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore
medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il
diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Risoluzione per inadempimento
1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare complessivo delle
penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali
da parte dell’Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facolta di incamerare la cauzione definitiva,
nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
I'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione
da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori,
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accertato dagli enti competenti;
c) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite
dall’Amministrazione;

d) ricorso a subappalti non autorizzati dall’Amministrazione.

e) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito.
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall’art. 122, comma 4, del Codice (mancato
rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).
4. Costituisce altresi causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, I’Appaltatore si impegnera a fornire ad Area Science Park tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione
dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, I’Amministrazione incamerera la cauzione
definitiva a titolo di risarcimento, salva la facolta di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Ai sensi dell’art. 124 del Codice, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L’affidamento avviene alle medesime
condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede inofferta.
9. Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto
migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario.

Art. 19 — Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

1. Area Science Park procedera alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia
il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, Area Science Park potra risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni
altro requisito morale richiesto dagli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.

3. Area Science Park puo inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora
ricorra una o piu delle condizioni indicate all’art. 122 comma 1, del Codice.

4. Costituisce causa di risoluzione del contratto il venir meno dei requisiti di idoneita professionale previsti
per I'esecuzione del servizio.

5. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 20 - Proroga Tecnica

Al fine di evitare interruzioni del servizio, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di selezione del
nuovo contraente, I’Amministrazione si riserva la facolta unilaterale di prorogare il contratto per il tempo
strettamente necessario, fino a un massimo di 6 (sei) mesi. L’Appaltatore dovra garantire la prosecuzione del
servizio mantenendo le medesime condizioni contrattuali.

L’Amministrazione manifestera la propria intenzione di valersi della facolta prevista dal primo comma del
presente articolo notificandola all’Appaltatore prima della scadenza del contratto a mezzo PEC.

Art. 21 — Penali

1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, I’Amministrazione avra
facolta di applicare nei confronti dell’Appaltatore penali da un minimo di euro 100,00 (cento,00) a un
massimo di euro 2.000,00 (duemila,00). Tali sanzioni verranno commisurate alla gravita dell'inadempimento
con particolare riferimento al mancato o ritardato intervento in caso di emergenza.

2. Per l'applicazione delle penali I’Amministrazione adottera il seguente procedimento: le singole
inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con I'imposizione di un termine non
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inferiore dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni dell’Appaltatore. La decisione definitiva
verra assunta dal Direttore della struttura competente alla gestione del presente contratto.

3. Nel caso di applicazione delle penali, il pagamento delle stesse avverra esclusivamente mediante il Sistema
pagoPA, che sostituisce tutte le altre forme di pagamento.

L’Appaltatore dovra accedere al portale http://arearicerca.soluzionipa.it/ e registrarsi per poter visualizzare
I’Avviso di Pagamento.

Nell’area riservata si potra decidere di pagare direttamente oppure scaricare I’Avviso di Pagamento
contenente il codice IUV e procedere attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP).

4. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal
predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 22 - Fallimento dell’ Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto, salvo
guanto previsto dall’art. 124 del Codice. Qualora I’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, e facolta di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi
o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 68, comma 17, del Codice.

3. Ai sensi dell’art. 124 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4- ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del
completamento della fornitura oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni
proposte dall’operatore economico interpellato.

Art. 23 — Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Area Science Park si riserva la facolta di ridurre le prestazioni oggetto del contratto. In questo caso il
compenso verra proporzionalmente ridotto.

2. Qualora I'’Amministrazione determinasse di valersi della facolta di riduzione, I'’Appaltatore non avra diritto
ad alcun indennizzo per il mancato guadagno.

Art. 24 - Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante all’Appaltatore verra corrisposto secondo le seguenti modalita su presentazione

delle relative fatture:

— il canone di manutenzione sara corrisposto all’Appaltatore a ratei trimestrali posticipati, calcolati in
ragione di % dell'intero canone annuo;

— ulteriori compensi derivanti da interventi conseguenti a guasti, adeguamenti o su richiesta verranno
corrisposti secondo le modalita previste al paragrafo 3.1.2.5 del “CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE”.

2. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo

Gara) n. A00941979D. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento,

I’Amministrazione procedera ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarita

contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarita in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. Amministrazione provvedera al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa

verifica della regolarita delle prestazioni eseguite.

6. La liquidazione delle fatture potra essere sospesa qualora I’Amministrazione abbia contestato

all’Appaltatore I'inadempimento o il negligente adempimento di una o piu obbligazioni previste dal presente

contratto. La sospensione sara preceduta dal procedimento di cui all’articolo rubricato “Penali”. Una volta
esaurito il procedimento di contestazione, I'’Amministrazione procedera alla liquidazione di tutto o parte
dell'importo previsto dalla fattura.
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7. Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalita di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio
2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procedera a verificare se
il beneficiario &€ inadempiente all’'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui I’Agenzia delle
Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario '’Amministrazione
applichera quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

8. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga
corrisposta dall’Amministrazione, non produrra alcun interesse.

9. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 30/2023, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della fornitura/dei lavori/del
servizio € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede finale
successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.

10. La parte di corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura degli oneri per I'attuazione del documento
unico valutazione rischi interferenti, qualora previsti, sara liquidata con cadenza annuale.

11. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’Area di Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) — Padriciano n. 99, 34149 Trieste e
riporteranno le modalita di pagamento, comprensive del codice IBAN.

12. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013.
Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalita. Il Codice Unico Ufficio del Consorzio per
I’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e: UF6YGC.

13. Area Science Park rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett.
b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Societa gli ulteriori adempimenti fiscali;
in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo “esigibilita IVA” la dicitura
“operazione soggetta a scissione dei pagamenti”. Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche
prive di questa annotazione verranno rifiutate.

14. l'importo delle predette fatture verra pagato a mezzo bonifico dall’Amministrazione sul conto corrente
dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Art. 25 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i
rischi relativi alle attivita e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale,
ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti
e del loro trasporto presso i locali dell’Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione
per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte
e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero
essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalita, i
termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto
che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad
esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L'Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti
dell’Amministrazione.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I’Amministrazione da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e
sanitarie vigenti.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero
essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

5. L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresi, a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Appaltatore e tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella
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struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovra pervenire
all’Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non
potra essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte
dell’Amministrazione.

8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno, I’Amministrazione avra facolta di dichiarare risolto il presente
contratto.

Art. 26 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti
dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica stazione appaltante”) e
visibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del
contratto.

2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste — Area Science Park, segnalando le eventuali difficolta incontrate
nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell’Ente e
segnalando situazioni di illecito nell’Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 27 - Foro di competenza
1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa € competente il Foro di Trieste.

Art. 28 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto é stipulato in modalita elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 14 del Codice
e dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di
registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo &€ dovuta nella misura di € 16,00
ogni quattro facciate del presente atto.

3. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi
di operazioni soggette ad IVA, soggette al meccanismo dello “split payment”. Al presente atto dovra essere
applicata I'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere
a carico dell’Appaltatore medesimo.

4. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli
stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e
formalita dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per I'’Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate.
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Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti
articoli:

Art. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

Art. 9 (Obblighi di riservatezza)

Art. 11 (Subappalto)

Art. 13 (Garanzia definitiva)

Art. 14 (Recesso)

Art. 15 (Recesso per giusta causa)

Art. 16 (Clausola risolutiva espressa)

Art. 17 (Divieto di cessione del contratto; cessione del credito)
Art. 18 (Risoluzione per inadempimento)

Art. 19 (Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto)

Art. 21 (Penali)

Art. 24 (Fatturazione e pagamenti)

Art. 25 (Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore)
Art. 27 (Foro di competenza)

L’Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate.
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SCIENCE PARK

Appalto:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI
DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK PER LA
DURATA DI 36 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI -
CiIG A00941979D

Ente Committente: Area Science Park — Trieste
Redattore del DUVRI: Servizio Prevenzione e Protezione di Area Science Park
Datore di lavoro: Sirica Anna

Firme:

Redatto da:
A.S.P.P.
Paolo Cecchetti

Letto ed Approvato da:
IL DATORE DI LAVORO DI AREA SCIENCE PARK
Anna Sirica

Letto ed accettato da:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Mario Floreani

Letto ed accettato da:
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DI AREA SCIENCE PARK
Dario Millini

Letto ed accettato da:
IL DATORE DI LAVORO DELL’'IMPRESA APPALTATRICE

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 2
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ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

AZIENDA
Denominazione AREA di ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste — Area Science Park
Indirizzo Padriciano, 99
CAP e Citta 34149 Padriciano TS
Telefono 040 — 3755111
PEC protocollo@pec.areasciencepark.it

ORGANIGRAMMA SICUREZZA
Datore di lavoro

Nome Anna Sirica
Indirizzo Padriciano, 99
Citta Padriciano (TS)
Telefono 0403755111

Servizio di prevenzione e protezione
Responsabile SPP Gianni Cozzi
Indirizzo Padriciano, 99
Citta Padriciano (TS)

Telefono 0403755237

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome Indirizzo Citta Telefono
Paolo Cecchetti Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3351217803

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nome Indirizzo Citta Telefono
Dario Stancich Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3346668272
Mario Floreani Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3355230531
Paolo Cecchetti Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3351217803
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EEEE
Federico Ferrari Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3346672257
Danilo Licastro Basovizza Basovizza (TS) 3341088735
Simeone Dal Monego Basovizza Basovizza (TS) 3398753763
Emanuele Zoratti Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3351217806
Federica Diqual Padriciano, 99 Padriciano, 99 3341088905

REFERENTI

Responsabile Unico del procedimento
Nome Mario Floreani
Indirizzo Padriciano, 99
Citta Padriciano (TS)
Telefono 0403755145

Direttore dell’esecuzione per conto di Area science park
Nome Dario Millini
Indirizzo Padriciano, 99
Citta Padriciano (TS)
Telefono 0403755228

PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione viene redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione di Area
di ricerca di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste — Area Science Park, preventivamente alla fase di
appalto, in ottemperanza al dettato 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, per promuovere la
cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 lettere a) e b) del medesimo articolo al fine di:
- cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle
lavorazioni. Il presente documento sara allegato al contratto da stipularsi tra le parti.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE:
Soggetti incaricati al coordinamento e alla cooperazione.

Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro committente verra svolto di fatto dal Responsabile Unico
del Procedimento coadiuvato dal Direttore dell’esecuzione in collaborazione con il Servizio Prevenzione e
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Protezione in relazione alle specifiche competenze.

Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice sara di fatto svolto dal
Responsabile che gestisce tecnicamente I'appalto. Sono tenuti a collaborare il Servizio Prevenzione e
Protezione, i lavoratori impiegati nell’attivita, in base alle specifiche competenze.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE:
Gestione delle attivita lavorative.

Si stabilisce che I'impresa appaltatrice non potra iniziare alcuna attivita in tutte le aree di proprieta
dell’Ente se non a seguito della firma da parte del responsabile dell’appalto per conto della Committenza
dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla committenza di interrompere immediatamente i lavori/il
servizio.

Si stabilisce, inoltre, che il responsabile incaricato dal committente e il responsabile incaricato della ditta
appaltatrice per il coordinamento delle attivita oggetto dell’appalto, potranno interromperli, qualora
ritenessero, nel prosieguo delle attivita, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non
fossero pil da considerarsi sicure.

Nell’lambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008).

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Descrizione delle modalita di coordinamento e della periodicita delle riunioni.

Il coordinamento svolto dai soggetti citati avviene tramite la predisposizione di regole sia nel momento di
stesura e formulazione del contratto, sia nella valutazione tecnica e di sicurezza dei lavori/servizi da eseguire.
L'ufficializzazione del presente documento per l'illustrazione generale dei rischi specifici e delle modalita
organizzative interne rappresenta un momento di rilievo ai fini della sicurezza da realizzarsi prima dell’inizio
dei lavori mediante riunione preliminare presso la sede del committente.

Seguiranno incontri specifici, per la messa a punto di particolari interventi organizzativi, tra i responsabili
incaricati: datore di lavoro dell’'impresa appaltatrice, il R.S.P.P. e/o A.S.P.P. della Committenza e dell'Impresa
appaltatrice ed eventualmente il responsabile della societa utente insediata presso la quale verranno svolti i
lavori in oggetto.

Tali incontri possono essere identificati come:

- riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d’opera,

infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative);

- comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle emergenze (piano

di emergenza).

| rapporti tra la Committenza e I'lmpresa appaltatrice dovranno essere impostati sulla massima
collaborazione; ogni eventuale necessita operativa dovra essere preventivamente richiesta dall'Impresa
appaltatrice al Committente o suo incaricato (Preposto o RSPP) il quale provvedera a organizzare una
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riunione di coordinamento per stabilire una soluzione comunemente concordata.

Eventuali imprevisti che possano modificare le procedure di lavoro e quindi I'organizzazione del lavoro,
dovranno essere comunemente discussi in una riunione di coordinamento e indicata sul presente
documento.

L'Impresa dovra garantire la partecipazione a tale riunione del suo responsabile.

Nei rapporti sia la committente e sia I'impresa appaltatrice dovranno garantire che in ogni momento siano
disponibili in cantiere le seguenti figure:

- un responsabile tecnico avente il potere di modificare in ogni momento I'organizzazione del lavoro per
particolari esigenze che si rendessero necessarie: liberazione di spazi utilizzabili quali luoghi sicuri per la
raccolta di persone in caso di emergenza, collaborazione con organizzazioni di soccorso e vigilanza
sanitaria, pubblica sicurezza e quant’altro.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Violazione delle misure prescritte

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione del
committente potranno adottare i seguenti provvedimenti, ritenuti necessari, considerata la gravita delle
violazioni ed il numero delle stesse:

- contestazione;

- richiamo scritto;

- allontanamento di personale;

- allontanamento del rappresentante della Ditta;
- sospensione dei lavori;

- ripresa dei lavori;

- applicazione penali e introito della cauzione.

Potra inoltre proporre ai competenti organi aziendali I'assunzione delle seguenti iniziative:
- risoluzione del contratto.

La sospensione dei lavori andra considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento
agli obblighi di cui al presente documento.

La ripresa dei lavori non potra essere considerata come avallo da parte della committente sulla idoneita
delle modifiche apportate dalla Ditta alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.

GESTIONE DEI RISCHI
Coordinamento e cooperazione delle fasi

Per garantire la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio delle attivita, i referenti per il
lavoro/servizio dell'impresa committente e appaltatrice dovranno essere contemporaneamente presenti sul
sito. In quella sede, ovvero tramite apposita riunione operativa, saranno individuate le fasi maggiormente
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critiche, anche mediante la redazione di un programma cronologico dettagliato dei lavori/servizi, al fine di:

- definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi comprese le aree da destinarsi ad
eventuali stoccaggi;

- concordare l'utilizzo di servizi o attivita comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei
lavori/servizi

- garantire gli accessi ai mezzi di emergenza;

- valutare, anche attraverso gli orari di lavoro, I'effettiva contemporaneita di presenza del personale sul
sito, al fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi e di garantire I'operativita in sicurezza dei vari
lavori/servizi;

- definire, qualora ritenute necessarie, le modalita di separazione tra i vari lavori/servizi.

A seguito di questa riunione, qualora necessario, si dovra provvedere ad adeguare il documento di
valutazione dei rischi per le interferenze.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Individuazione e analisi dei rischi da interferenze

Nell’analisi dei rischi sono stati presi in considerazioni sia i rischi introdotti negli ambienti di lavoro
dall'impresa appaltatrice sia i rischi specifici e d’interferenza esistenti negli ambienti di lavoro oggetto
dell’appalto.

Nella fattispecie nei lavori oggetto del contratto i rischi di interferenza sono derivante dall’'uso comune di:

- infrastrutture (servizi igienici, aree esterne di pertinenza della committente, vie di transito, uscite e vie

di emergenza comuni)

- aree di lavoro (svolgimento di attivita contemporanee fra i dipendenti delle societa insediate in Area e

lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice

| rischi da interferenza relativi alle lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori/servizi oggetto del
contratto di appalto sono descritti all’interno del presente documento unico di valutazione rischi da
interferenza redatto ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Nel presente documento non sono riportati i rischi specifici delle lavorazioni, i quali sono analizzati e
gestiti dalle imprese nel proprio documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’articolo 28 comma
2 del D.Lgs. 81/2008.

CONTRATTO

Contratto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI
EDIFICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE
PARK PER LA DURATA DI TRE ANNI (2024-2027) - CIG A00941979D
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Durata del Servizio : 1095 gg

Attivita

Descrizione

OGGETTO DEL CONTRATTO

Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti nei
comprensori di Padriciano e Basovizza di Area Science Park.

L'attivita consiste nelle operazioni di verifica, controllo e
manutenzione degli impianti elevatori e delle piattaforme elevatrici
per disabili presenti presso i Comprensori di Padriciano e Basovizza di
Area Science Park comprensivo dell’attivita di ripristino del regolare
funzionamento degli impianti secondo quanto previsto dai documenti
contrattuali d’appalto.

Tipologia
Denominazione
Attivita svolta dall’impresa
Indirizzo

CAP e Citta
Telefono

FAX

e-mail:

Sito internet
Partita IVA
Codice fiscale
I.LN.P.S.

ILN.A.ILL

Cassa Edile:
C.C.LAA.:
R.E.A.

Datore di lavoro:
Telefono

R.S.P.P.:

AFFIDATARIO

ORGANIGRAMMA SICUREZZA
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Telefono

R.L.S.:

Delegato con funzione di
sorveglianza:
Telefono

Medico Competente:
Telefono

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome Indirizzo Citta Telefono
Evacuazione e prevenzione incendi
Nome Indirizzo Citta Telefono
Primo soccorso
Nome Indirizzo Citta Telefono
Verifica idoneita tecnico-professionale’
Certificato CCIAA di
- numero e rilascio
D.U.R.C. del
- regolarita INPS
- regolarita INAIL
- regolarita CE ---
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 9
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Verifica capacita tecnico
professionale

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto

Nome

Matricola Assunzione

Vedi elenco operai allegato

Informazione ai sensi dell'art. 26, comma
1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

Verbale/comunicazione del Verra redatto alla data dell’effettivo inizio dei lavori di posa in

opera.

RISCHI INTERFERENTI

A seguito vengono riportati alcuni rischi interferenti generali presenti nei 3
Comprensori. Ogni qualvolta saranno previsti interventi straordinari non
contemplati nel presente appalto che potrebbero portare a rischi non
previsti dal presente documento sara cura del responsabile del servizio, in
collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione di Area Science
Park, indire una riunione di Coordinamento e Cooperazione atta ad
determinare gli eventuali ulteriori rischi ed individuare tutte le modalita e
procedure operative necessarie per eliminare i nuovi rischi emersi.

Rischio

Descrizione

Orario di lavoro Committenza

Il rischio pud manifestarsi quando le lavorazioni oggetto dell'appalto
vengono eseguite durante l'orario di lavoro della Committenza e presso gli
uffici e locali occupati dai dipendenti della stessa.

L'orario di lavoro della committenza e il seguente:

da LUN a GIO dalle 8.00 alle 16.30

VEN dalle 8.00 alle 13.30
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mEEEm
Misura
Descrizione
Soggetto obbligato

all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Misura da adottare
Durante i lavori mantenere in efficienza I'ambiente di lavoro

Durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione deve essere

prevista un'attivita di verifica al fine di evidenziare:

a) qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo non previsto in fase di
redazione del presente DUVRI per poter adottare immediatamente le
eventuali disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie;

b) I'efficacia dei metodi di lavoro adottati;

c¢) l'adozione corretta delle procedure operative da parte dei lavoratori
impegnati nelle attivita di cui al contratto;

e) I'esposizione della necessaria ed adeguata segnaletica di sicurezza.

Impresa Appaltatrice / Direttore dell’esecuzione

Direttore dell’esecuzione

NO

Nel corso degli interventi manutentivi

Codice ‘ Descrizione ‘ um Prezzo EURO ‘ Quantita | Totale EURO

Misura

Misura da adottare

Interdizione all'accesso e al passaggio
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Descrizione

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

La misura di prevenzione richiede:

a) l'interdizione all’accesso e al passaggio mediante l'installazione di
apposita cartellonistica di sicurezza predisposta a misura dell’intervento da
eseguirsi e dei rischi correlati tale da impedire il passaggio di terzi nelle aree
dove vengono svolte le attivita di manutenzione. La cartellonistica di
sicurezza dovra riportare oltre alla descrizione del rischio presente anche la
durata temporale del rischio.

Impresa appaltatrice

Direttore dell’esecuzione

NO

Nel corso degli interventi manutentivi

Codice ‘ Descrizione ‘ um ‘ Prezzo EURO‘ Quantita | Totale EURO

Rischio

Descrizione

Orario di lavoro delle societa insediate nei Campus di Padriciano e
Basovizza

Il rischio pud manifestarsi quando le lavorazioni oggetto dell'appalto
vengono eseguite durante/fuoril'orario di lavoro delle societa insediate e
presso gli edifici occupati dai dipendenti delle stesse.

Vista la molteplicita delle societa insediate non e definibile un orario di
lavoro pertanto dovra essere fatta sempre particolare attenzione
nell’attraversare di eventuali parti comuni degli edifici.

Tutti gli interventi previsti dovranno essere eseguiti preferibilmente fuori
dell’orario di lavoro delle ditte insediate.
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mEEEm
Misura
Descrizione
Soggetto obbligato

all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Eventuali interventi di carattere straordinario non pianificati
contrattualmente che potrebbero generare rischi non previsti nel
presente documento dovranno essere pianificati con adeguato preavviso
di tempo e comporteranno l'indizione di specifiche riunioni di
cooperazione e collaborazione atte ad individuare eventuali nuovi rischi e
le relative procedure e modalita operative necessarie per eliminare i
suddetti rischi

Misura da adottare
Al termine di lavori restituire ambienti di lavoro idonei

Al termine dei lavori nelle aree destinate alle manutenzioni devono

essere svolte le seguenti attivita:

a) eseguire la pulizia dell'area in modo da eliminare la presenza di tutto
il materiale che puo generare un rischio.

b) Apporre obbligatoriamente la segnaletica di sicurezza che possa
avvertire dell’eventuale pericolo presente;

c) Eventuali ulteriori prescrizioni verranno rilasciate in fase di verbale di
coordinamento e cooperazione in relazioni alle specifiche lavorazioni
ed interventi che andranno ad essere eseguiti

Impresa appaltatrice

Direttore dell’esecuzione

NO

Nel corso degli interventi manutentivi
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all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Direttore dell’esecuzione

SI

Occasionale nel corso degli interventi manutentivi

EEEE
\ Codice | Descrizione \ um Prezzo EURO | Quantita Totale EURO
Misura da adottare
Misura Interdizione all'accesso e al passaggio
Descrizione La misura di prevenzione richiede:

a) l'interdizione mediante l'installazione di apposita cartellonistica di
sicurezza tali da impedire il passaggio e/o I'entrata di terzi nelle aree
dove vengono svolte le attivita di manutenzione;

b) il cartello dovra essere lasciato fuori delle aree di intervento per tutta la
durata dell’intervento

c) sara cura e responsabilita dell'impresa appaltatrice apporre la
segnaletica ed indicare sulla stessa i tempi di pericolo e la tipologia del
pericolo presente

Soggetto obbligato Impresa appaltatrice

‘ Codice ‘ Descrizione um Prezzo EURO ‘ Quantita | Totale EURO
Rischio Rischi generici
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mEEEm
Descrizione
Misura
Descrizione
Soggetto obbligato

all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

In questo capitolo vengono evidenziati dei rischi generici non per forza
presenti nel contesto dell'appalto ma che possono comunque
potenzialmente presentarsi nelle varie fasi lavorative. per tale motivo
vengono a seguito prescritte delle misure generali di prevenzioni
evidenziate come "Divieti generici".

Misura da adottare
Divieti generici

Sono vietate tutte le operazioni che a discrezione del responsabile e/o del

Servizio Prevenzione e Protezione saranno ritenute pericolose.

In particolare:

1) e vietato effettuare qualsiasi lavoro extracontrattuale per conto della
committenza senza avere ottenuto la relativa autorizzazione.

2) e vietato eseguire lavorazioni a caldo o con fiamme libere senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione prevista dalla relativa procedura;

4) é assolutamente vietato fumare in tutte le aree interne oggetto
dell’appalto;

5) & vietato accatastare materiale combustibile o inflammabile;

6) e vietato manomettere o modificare attrezzature ed impianti o
effettuare lavori su questi senza una preventiva autorizzazione;

7) e vietato manomettere o modificare impianti elettrici ed allacciare agli
stessi apparecchiature non a norma o difettose;

8) e vietato scaricare nelle fognature qualsiasi prodotto;

9) e fatto divieto di far uso di bevande alcooliche durante I'orario di lavoro,
compresa la pausa pranzo;

11) e vietato operare su apparecchiature elettriche sotto tensione senza
una preventiva autorizzazione.

Impresa appaltatrice

Direttore dell’esecuzione

NO
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Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Occasionale nel corso degli interventi manutentivi

‘ Codice ‘ Descrizione um Prezzo EURO ‘ Quantita | Totale EURO
Rischio Rischio di danno per incidente tra automezzi circolanti nei Comprensori
Descrizione E' il rischio che si pud manifestare lungo la viabilita comprensoriale di
Padriciano, di Basovizza, normalmente aperta sia al traffico veicolare
normale, anche mezzi d'opera o autoarticolati e sia ciclo-pedonale.
Misura da adottare
Misura Informazione del personale esterno
Descrizione Prima dell'inizio di ogni intervento, in fase di riunione preliminare di
cooperazione e coordinamento, il personale della ditta ricevera le seguenti
informazioni:
- modalita di accesso alle aree di lavoro;
- aggiornamento sulla presenza di pericoli nelle aree di lavoro.
Soggetto obbligato Impresa appaltatrice

all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Direttore dell’esecuzione

S

Occasionale nel corso degli interventi manutentivi
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Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Codice | Descrizione \ um Prezzo EURO | Quantita Totale EURO

Misura

Descrizione

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della

Misura da adottare
Viabilita interna

| mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilita aperta al
traffico veicolare e percorsa normalmente anche dagli utenti ordinari o da
altri mezzi d’opera impiegati negli eventuali cantieri presenti.

Gli operatori dovranno prestare la massima attenzione soprattutto nel
tratto di strada promiscuo e circolare all'interno dei Comprensori
rispettando i limiti di velocita indicati da apposita segnaletica stradale
Tutte le viabilita comprensoriali sono da considerarsi come strade aperte
al pubblico (viabilita pubblica) quindi rientranti a tutti gli effetti sotto la
normativa del Codice della Strada.

Lungo le viabilita comprensoriali, vista la presenza di cantieri edili,
potranno essere presenti mezzi d’opera, autoarticolati od altre macchine
operatrici.

Inoltre, si prescrivono le seguenti norme di carattere generale:

- i percorsi interni vanno mantenuti curati e devono essere sgombri da
materiali che ostacolino la normale circolazione;

- Iimpresa appaltatrice dovra garantire la pulizia delle vie di transito

interne ed esterne.

Impresa Appaltatrice

Direttore dell’esecuzione

NO
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prestazione/fornitura

Durante la Occasionale nel corso degli interventi manutentivi
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Codice ‘ Descrizione um Prezzo EURO ‘ Quantita | Totale EURO

Rischio Rischio di investimento

Descrizione rischio pud presentarsi quando il personale dipendente della committenza o
delle altre societa insediate puo essere investito dai mezzi di trasporto (mezzi
d'opera, camion, furgoni o autovetture, ecc.) della ditta appaltatrice.
rischio permane anche per gli operai delle imprese appaltatrici che per ragioni
di lavoro sono impiegati in cantieri e/o lavorazioni che risiedono sulla sede
stradale.

Misura da adottare
Misura  Viabilita interna

Descrizione | mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilita riportata nelle
planimetrie e percorsa normalmente anche dagli utenti ordinari o da altri
mezzi d’opera impiegati negli eventuali cantieri presenti.

Gli operatori dovranno prestare la massima attenzione soprattutto nel tratto
di strada promiscuo e circolare all’interno dei Comprensori rispettando i limiti
di velocita indicati da apposita segnaletica stradale

Tutte le viabilita comprensoriali sono da considerarsi come strade aperte al
pubblico (viabilita pubblica) quindi rientranti a tutti gli effetti sotto la
normativa del Codice della Strada.

Lungo le viabilita comprensoriali, vista la presenza di cantieri edili, potranno
essere presenti mezzi d’opera, autoarticolati od altre macchine operatrici.
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Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Impresa appaltatrice

Direttore dell’esecuzione

NO

Occasionale nel corso degli interventi manutentivi

| Codice | Descrizione um Prezzo EURO | Quantitd

Totale EURO

Soggetti esposti ai rischi interferenti

Impresa

Soggetto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione al servizio da svolgere, dall’analisi e dalle verifiche operate non é stata evidenziata la necessita

di dotare il personale dell'impresa appaltatrice di particolari ed ulteriori DPI contro i rischi residui da

interferenza derivanti dall’esecuzione del servizio di pulizia presso i comprensori dell’Area di ricerca di

Padriciano e Basovizza oltre a quelli gia forniti dal proprio datore di lavoro per i rischi propri dell’attivita ;

Rimane pertanto obbligatorio in capo al personale dell'impresa appaltatrice ed eventuali subappaltatori di

utilizzare i DPI previsti obbligatoriamente per i rischi specifici propri della attivita, all’'uopo individuati dal
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dal Datore di
Lavoro espressamente per I'appalto in oggetto.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Il Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice:

= destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano I'uso di uno stesso DPI da parte
di piu persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;

= informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; rende disponibile nell’azienda
ovvero unita produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

= assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa 'uso
corretto e |'utilizzo pratico dei DPI;

= provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;

= mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni
e le sostituzioni necessarie.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Per il presente appalto non sono stati individuati costi specifici per la sicurezza.
PROCEDURE DI EMERGENZA

Per la gestione delle emergenze presso i comprensori di Padriciano, Basovizza, il personale delle imprese
dovra essere edotto delle norme comportamentali in caso di emergenza vigente nel/i fabbricato/i oggetto
del servizio, alle procedure di inizio e fine evacuazione, la posizione dei punti di raccolta, delle vie di uscita
e dei percorsi di fuga.

La stessa impresa dovra operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in caso
di emergenza e di evacuazione.

Per i comprensori di Padriciano e Basovizza

Siriporta a seguito I'estratto del Piano di Emergenza ed Evacuazione riportante le Norme Comportamentali
in caso di emergenza.

Sulle pareti di tutti i luoghi comuni degli edifici di Area sono esposte le planimetrie di emergenza con tutte
le indicazioni delle vie di uscita e tutti i presidi antincendio (estintori, naspi, pulsanti allarme antincendio,
porte antincendio).

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO D'EMERGENZA

La regola principale da tenere presente é:

MANTENERE LA CALMA E NON FARSI PRENDERE DAL PANICO
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1. In caso si rilevi una situazione di pericolo (fumo, incendio, allagamento) durante il normale orario di

lavoro della ditta appaltatrice la persona che lo rileva dovra immediatamente telefonare al:

Centralino Centro Coordinamento Emergenza (C.C.E.)
c/o Reception AREA Science Park
edificio C1 — Padriciano

0403755262

Segnalando:
- la natura dell’emergenza,
- il luogo da cui si sta parlando,
- la presenza eventuale di infortunati,
- le proprie generalita;
2. in attesa del sopraggiungere degli aiuti, il personale che ha rilevato I'emergenza potra, a suo giudizio,

intervenire per limitare I'emergenza anche usando gli estintori o gli idranti presenti nell'edificio;

3. se la situazione e grave da non permettere nessuna forma d'intervento provvedere, per quanto
possibile, senza correre rischi, a pulire I'area interessata dalle lavorazioni in corso in modo che non
rechino intralcio alle vie di fuga;

4. deporre eventuali attrezzature in posizione sicura in modo da non ostacolare la via di fuga;
indossare eventuale vestiario riposto e recarsi all'uscita piu vicina con assoluta calma, senza correre,
seguendo le indicazioni delle planimetrie di emergenza affisse alle pareti di ogni corridoio;

6. giuntiall'esterno, raggiungere delle zone limitrofe all'edificio dove non creare intralcio alle operazioni di
soccorso e mettersi a disposizione della squadra di emergenza per rapportarsi sulla regolare

evacuazione.

NUMERI TELEFONICI D'EMERGENZA

IN ORARIO DI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE

Centralino Centro Coordinamento Emergenza (C.C.E.)
c/o Reception AREA Science Park
edificio C1 — Padriciano

0403755262

FUORI ORARIO DI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE
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Centralino Centro Coordinamento Emergenza (C.C.E.)
c/o Reception AREA Science Park
edificio C1 — Padriciano

0403755262

Numero Unico Emergenze Friuli-Venezia Giulia

112

fornendo i seguenti dati:

— il proprio nominativo;

— il luogo in cui si e rilevata la situazione di emergenza (comprensorio, edificio, piano);
— tipologia e gravita dell’emergenza;

— eventuale presenza di persone coinvolte nell’emergenza;

— eventuale presenza di persone ferite;

EVACUAZIONE
Vie ed uscite di emergenza

In ogni edificio dei Campus di Padriciano e Basovizza sono affisse, lungo i corridoi e le parti comuni
dell'edificio, le planimetrie di emergenza con indicate le vie di uscita e tutti i presidi antincendio (estintori,
naspi, pulsanti allarme antincendio, porte antincendio).

Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di
oggetti (es. carrelli, sacchi, ecc.).

Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare I'accesso dei mezzi antincendio o la visibilita della
segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione). In caso di accertato pericolo d'incendio o
altra situazione di pericolo grave ed immediato dare immediato allarme a voce e azionare gli eventuali
pulsanti di allarme. Avvisare il Centralino del Centro coordinamento emergenze chiamando il numero
0403755262.

Mettere in sicurezza le attrezzature di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano
costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di evacuazione di emergenza

L'evacuazione di emergenza puo verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali
o altri motivi che possono mettere in pericolo l'incolumita delle persone. In caso di ordine di evacuazione,
impartito dal Coordinatore generale dell'emergenza o da un suo sostituto, il personale deve:

e mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di evacuazione;
e deporre eventuali attrezzature in posizione sicura in modo da non ostacolare la via di fuga;
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e seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all'emergenza;

e allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre;

e non utilizzare ascensori o montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di elettricita;

e nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente
bagnato e, eventualmente, procedere carponi;

e aiutare le persone in difficolta che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori);

e raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d'emergenza che portano in luogo;

e giunti all'esterno, raggiungere delle zone limitrofe all'edificio dove non creare intralcio alle operazioni di
soccorso e mettersi a disposizione della squadra di emergenza per rapportarsi sulla regolare evacuazione.

PRIMO SOCCORSO — EMERGENZA SANITARIA

La ditta appaltatrice dovra munire la propria squadra di specifico presidio di primo soccorso che dovra essere
tenuto in perfetta manutenzione, pulizia ed efficienza e collocato presso il proprio automezzo o nell'area di
cantiere medesima.

In caso di emergenza sanitaria grave andra contattato direttamente il servizio 112.

Se ritenuto necessario rimuovere eventuali cause dell'infortunio ancora presenti, evitando di mettere a
repentaglio la propria incolumita.

Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma o si sospetta la presenza
di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non e ne sia I'assoluta e immediata necessita (pericolo
di crolli, incendio nei locali).

Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi.

Aiutarlo nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo colletto, cravatta, foulard).
Evitare gli assembramenti di persone.

Non somministrare alcolici o farmaci salvo per richiesta cosciente del soggetto o per conoscenza certa di una
sua patologia e dei farmaci normalmente assunti.

In caso di emergenza sanitaria il personale interno di Area Science Park, se allertato dalla reception o
direttamente dalla ditta appaltatrice, interverra sull'incidente con il proprio presidio sanitario di primo
soccorso conforme al D.M. 388/2003 e operera le prime cure in attesa del sopraggiungere del servizio
d'emergenza 112.

ALLEGATI:

e Elenco dipendenti impiegati.
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1. PREMESSE

L’Area di Ricerca Scientifica Tecnologica di Trieste — Area Science Park (di seguito, pil brevemente
L’Amministrazione), in considerazione della prossima scadenza del contratto attualmente in essere, ha
la necessita di affidare un nuovo appalto del servizio di manutenzione degli impianti elevatori di propria
competenza della durata di tre anni. La presente relazione costituisce parte integrante del progetto del
servizio in oggetto, e-contiene un’illustrazione del contesto di riferimento e dei principali elementi tenuti
in considerazione nella progettazione e nella predisposizione della documentazione necessaria

all’espletamento della procedura di gara.

2. LOCALIZZAZIONE

Il parco scientifico di Area Science Park si articola in due localizzazioni: Padriciano e Basovizza. In
ciascuno di questi comprensori sono presenti edifici destinati a laboratori e uffici in grado di ospitare
iniziative di ricerca nei campi delle biotecnologie, della chimica, della fisica, dell’elettronica e
dell’informatica. Sono inoltre presenti locali destinati a servizi comuni e/o attivita di supporto.

2.1. Campus di Padriciano

Il Campus di Padriciano & sito in localitd Padriciano 99, 34149 Trieste (45,65 N, 13,83 E). E costituito
complessivamente da N° 18 edifici, destinati a laboratori di ricerca ed uffici, di cui N° 4 edifici che
ospitano gli uffici dell’Amministrazione, il servizio di ristorazione, il bar, il Centro Congressi, la Foresteria
e I'Asilo Nido aziendale e N° 2 edifici destinati alle centrali tecnologiche. In questo Campus sono presenti
complessivamente n° 20 impianti elevatori di cui 14 oleodinamici e 6 elettrici da assoggettare a servizio
di manutenzione in oggetto. Si rimanda alla tabella allegato A del capitolato speciale di appalto per il
dettaglio della loro localizzazione e per la specificazione delle loro caratteristiche tecniche.
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2.2. Campus di Basovizza

Il Campus di Basovizza e sito al km 163,5 della Strada Statale n°14 in localita Basovizza-34149 Trieste
(45.64 N, 13.85 E). Si compone di N° 4 edifici destinati ad ospitare laboratori di ricerca comprendenti
anche servizi comuni di ristorazione, bar, sala convegni e sale riunioni e N° 1 edificio destinato alle
centrali tecnologiche. Le strutture di ricerca di Elettra-Sincrotrone Trieste sono gestite ed amministrate
da un diverso Ente di ricerca e pertanto non rientrano nell’ambito del servizio in oggetto. In questo
Campus sono presenti complessivamente n° 9 impianti elevatori di cui 5 oleodinamici e 4 elettrici da
assoggettare a servizio di manutenzione in oggetto. Si rimanda alla tabella allegata al Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale per il dettaglio della loro localizzazione e per la specificazione delle loro
caratteristiche tecniche.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA EROGARE

Le particolari attivita lavorative che si svolgono nei due Campus di Area Science Park richiedono una
continua attivita di manutenzione delle infrastrutture e delle relative dotazioni impiantistiche al fine di
mantenere sempre un livello elevato la funzionalita degli uffici e laboratori in uso agli enti, ditte e societa
insediate. Gli impianti elevatori presenti negli edifici di Area Science Park non fanno eccezione a queste
necessita.

E quindi necessario appaltare un servizio di manutenzione degli impianti elevatori finalizzato a garantire
il loro regolare funzionamento e la buona conservazione dei ventinove impianti attualmente attivi nei
due Campus di Area Science Park. Dal punto della loro classificazione questi impianti appartengono alle
seguenti categorie:

e  Ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria A);
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e Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria B);

Il servizio in oggetto e disciplinato dalla normativa vigente in materia, che deve intendersi integralmente
richiamata; in particolare, si richiama il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i., attuativo della Direttiva
95/16 riguardante ascensori e montacarichi, ed il D.M. 11 dicembre 2007, riportante I'Elenco delle
norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
concernente l'attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori. Sara inoltre compito del
Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti alla
materia.

4. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL FORNITORE

Il Fornitore verra selezionato mediante una procedura aperta indetta ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs.
36/2023 per l'individuazione dei soggetti interessati allo svolgimento del servizio ed in possesso dei
requisiti necessari.

5. SUDDIVISIONE IN LOTTI DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 58, c. 2 del D.Igs. n. 36/2023, si precisa che I'appalto non & diviso in lotti per i seguenti
motivi: la necessita di una omogeneita e di una uniformita del livello di servizio per tutti gli impianti
come pure il vantaggio di un unico operatore a cui rivolgersi nel caso di richieste di interventi urgenti,
rendono inopportuno il ricorso ad una pluralita di imprese. L'importo complessivo dell’appalto e i
conseguenti requisiti di partecipazione non rappresentano, in ogni caso, effettivi ostacoli alla
partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese.
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CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

progr. matricola fermate azionamento campus edificio + 2 anni TOTALE 3+2 6 mesi TOTALE

1 |TS-36-87 3 Oleodinamico | Padriciano F1 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
2 | TS-83-87 3 Oleodinamico | Padriciano A €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
3 |TS-114-88 5 Oleodinamico | Padriciano B €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
4 |TS-250-90 3 Oleodinamico | Padriciano F € 1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
5 |TS-251-90 3 Oleodinamico | Padriciano F2 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
6 |TS-252-90 3 Oleodinamico | Padriciano F3 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
7 | TS-247-90 2 Oleodinamico | Padriciano L2 € 1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
8 |TS-248-90 3 Oleodinamico | Padriciano L3 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
9 TS-116-92 4 Oleodinamico | Padriciano w €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
10 |TS-117-92 4 Oleodinamico | Padriciano w €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
11 |TS-1130-96 3 Elettrico Basovizza T1 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
12 | TS-1131-96 3 Elettrico Basovizza T1 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
13 | TS-100032-99 5 Oleodinamico | Padriciano E3 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
14 | TS-100040-99 4 Elettrico Padriciano E3 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
15 | TS-049-01 2 Elettrico Basovizza Q €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
16 |TS-050-01 4 Oleodinamico |Basovizza Q € 1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
17 | TS-082-04 4 Oleodinamico | Basovizza Q1 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
18 | TS-083-04 2 Oleodinamico | Basovizza Q1 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
19 | TS-026-05 6 Oleodinamico | Padriciano GHN €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
20 |TS-053-05 6 Oleodinamico | Padriciano R3 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
21 | TS-052-05 5 Oleodinamico | Padriciano R3 € 1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
22 | TS-001-09 3 Elettrico SVM | Padriciano C1 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
23 | TS-002-09 5 Elettrico SYVM | Padriciano Cc1 € 1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
24 |TS-121-09 3 Elettrico SYVM | Basovizza CT € 1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
25 | TS-66-10 4 Oleodinamico | Basovizza Q2 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
26 |TS-67-10 5 Oleodinamico | Basovizza Q2 € 1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
27 | TS-09-13 3 Elettrico SVM | Padriciano L1 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
28 |TS-19-13 3 Elettrico SVM | Padriciano L2 € 1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00
29 |TS-20-13 3 Elettrico SVM | Padriciano L3 €1.730,00 €5.190,00 € 3.460,00 € 8.650,00 € 865,00 €9.515,00

€150.510,00| € 100.340,00 € 250.850,00 € 25.085,00 | € 275.935,00

descrizione

TOTALE 3+2

TOTALE |
€ 41.800,00

200 °®/anno *3
€ 22.800,00

€/ora
38,00

200 ore/anno *2
€15.200,00

200 ore/anno /2

30 | Prestazioni supplementari per interventi per guasti o su richiesta | € € 38.000,00 € 3.800,00

TOTALE |
€ 10.000,00 | € 110.000,00

TOTALE 3+2
€ 100.000,00

descrizione

31 | Materiali per interventi per guasti o su richiesta € 20.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 233.310,00] € 155.540,00| € 388.850,00 € 38.885,00| € 427.735,00
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Servizio di manutenzione degli impianti elevatori Allegato M-03

Allegato M-03

SCHEMA PER L’OFFERTA TECNICA
(da inserire nella Busta telematica B - Tecnica)

(Validita 180 giorni)

All’Area di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste — Area Science Park

Padriciano 99

34149 Trieste

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI DEI CAMPUS DI
PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE
DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI. CIG A00941979D. Offerta tecnica di cui al punto 16 del
Disciplinare di gara.

Il sottoscritto

nato a il

nella qualita di legale rappresentante di

con sede in

con codice fiscale n. e con partita LV.A. n

(nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un’aggregazione di
imprese o di un GEIE, indicare il capogruppo, e, di seguito, denominazione e indicazione dei legali
rappresentanti delle mandanti):

Offre il servizio di cui all’oggetto, da svolgersi secondo le seguenti modalita, da intendersi come
migliorative e integrative di quanto prescritto dal Capitolato tecnico prestazionale.

N.B. Nell’offerta tecnica non devono essere contenuti elementi di carattere economico.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI

1. TEMPO DI INTERVENTO IN EMERGENZA (con persone rinchiuse in cabina): sara
valutata come titolo di merito la riduzione dei tempi di intervento in emergenza con
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persone rinchiuse in cabina rispetto ai 90 minuti minimi previsti dal capitolato al punto

“3.1.2.1":

g Entro 30 min (25 punti)
o Entro 60 min (12,5 punti)
g Entro 90 min (0 punti)

2. TEMPO DI INTERVENTO IN URGENZA (IN ORE): sara valutata come titolo di merito la
riduzione dei tempi di intervento in urgenza rispetto alle 8 ore minime previste dal
capitolato al punto “3.1.2.2":

o Entro4ore (20 punti)
o Entro5ore (15 punti)
o Entro6ore (10 punti)
o Entro7ore (5 punti)
o Entro 8 ore (0 punti)

3. TEMPO DI INTERVENTO "NESSUNA EMERGENZA-NESSUNA URGENZA" (IN ORE): sara
valutata come titolo di merito la riduzione dei tempi di intervento in assenza di
emergenza / urgenza rispetto alle 48 ore minime previste dal capitolato al punto

“3.1.2.3":

o Entro 12 ore (10 punti)
o Entro 24 ore (5 punti)
o Entro 48 ore (0 punti)

4. TEMPO DI RISOLUZIONE DEGLI INTERVENTI (IN GIORNI): sara valutata come titolo di
merito la riduzione dei tempi di risoluzione degli interventi rispetto ai 60 giorni minimi
previste dal capitolato al punto 3.1.2.4:

o Entro 30 giorni (15 punti)
o Entro 45 giorni (7,5 punti)
o Entro 60 giorni (0 punti)

5. POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI CEI ISO 14001: sara valutato come titolo di
merito il possesso della certificazione UNI CEI ISO 14001:

o Si(presente) (5 punti)
a No (non presente) (0 punti)
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6. POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001: sara valutato come titolo di merito il
possesso della certificazione OHSAS 18001:

o Si(presente) (5 punti)
o No (non presente) (0 punti)

N.B.: in caso di avvalimento premiale, allegare contratto di avvalimento.

La presente offerta & composta din. pagine e di n. allegati.

LUOGO, DATA

FIRMA (digitale)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.)

N.B. La presente offerta dovra essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o

da suo procuratore, ed in tal caso andra allegata la relativa procura o altro documento da cui evincere i

poteri di rappresentanza.

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti

mandanti:

firma

per I'Impresa

firma

per I'Impresa

firma

per I'Impresa
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SCHEMA PER L’OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nella Busta Telematica C — Offerta economica)

(Validita 180 giorni)

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI DEI CAMPUS DI
PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE
DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI. CIG A00941979D. Schema dell’offerta economica di cui
al punto 17 del Disciplinare di gara.

Il sottoscritto

nato a il

nella qualita di legale rappresentante di

con sede in

con codice fiscale n. e con partita .V.A. n

(nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un’aggregazione di
imprese o di un GEIE, indicare il capogruppo, e, di seguito, denominazione e indicazione dei legali
rappresentanti delle mandanti):

Offre il servizio di cui all’oggetto ai prezzi di seguito esposti.
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori per la durata di 3 anni:

A. Canone per manutenzione ordinaria
(artt. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3 del Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale)
Descrizione (a) Quantita (b) Prezzo annuo/impianto Importo complessivo per tre anni
Ascensori . .
categoria A e B 29 imp. x 3 anni= 87 87 x(b) = €
(in cifre) (in cifre)
(in lettere) (in lettere)

Costo della manodopera ai sensi dell’art 41 comma 14 del d.lgs. 36/23: € 71.340,00. -
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B. Manutenzione straordinaria - Interventi su guasto e Interventi su richiesta

1 Prestazioni supplementari

(art. 3.1.2.5 - 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale)
** Nota bene: stima avente valore al solo fine dell’aggiudicazione.

Descrizione (a) Quantita ** (b) Prezzo orario Importo complessivo per tre anni
Prezzo-per
prestazioni 200h/ax 3 anni=600 | e 600 x (b) = €
supplementari
(in cifre) (in cifre)
(in lettere) (in lettere)

Costo della manodopera ai sensi dell’art 41 comma 14 del d.Igs. 36/23: € 14.400,00. -

2 Ricambi forniti dall’lmpresa

(art. 3.1.2.5 - 2. del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale)
*** Nota bene: Importo massimo stanziato dall’Amministrazione per parti di ricambio per la manutenzione
straordinaria, non soggetto a ribasso o ad offerta.

Descrizione

(a) Quantita ***

(b) Prezzo annuo

Importo complessivo per tre anni

Materiali per
guasti o su richiesta

3 anni

20.000,00 €

3x(b)=  60.000,000 €

(in cifre)

(in cifre)

VENTIMILA/0O

SESSANTAMILA /00

(in lettere) (in lettere)
TOTALE OFFERTA ECONOMICA per tre anni contrattuali (A + B.1 + B.2)
Euro (in cifre) +IVA (in lettere) +IVA

Totale Costo della manodopera ai sensi dell’art 41 comma 14 del d.lgs 36/23: € 85.740,00. -

DICHIARAZIONI Al SENSI DELL’ART. 108 COMMA 9 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. (obbligatorie)

La sottoscritta Impresa/RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese/GEIE dichiara inoltre che i propri costi
aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
compresi nel prezzo complessivo offerto, ammontano a:

€ (cifre)

€ (lettere)
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La sottoscritta Impresa/RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese/GEIE dichiara inoltre che il proprio costo
della manodopera, compreso nel prezzo complessivo offerto, ammonta a:

€ (cifre)
€ (lettere)
La presente offerta € composta di n. pagine e di n. allegati.

LUOGO, DATA FIRMA (digitale)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Igs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.)

N.B. La presente offerta dovra essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o
da suo procuratore, ed in tal caso andra allegata la relativa procura o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti
mandanti:

firma per I'Impresa
firma per I'Impresa
firma per I'lmpresa
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