IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

DISPOSIZIONE N. **121**

DI DATA: **21/12/2023**

OGGETTO: **INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO LA ZONA PARCHEGGI DEL CAMPUS DI BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK - CIG Z5D3DE2247. AGGIUDICAZIONE.**

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2023.12.21 15:36:38 +01'00'

☑ impegno 1782/2023

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

PRESO ATTO che si rende necessario completare un intervento di ripristino della pavimentazione stradale presso la zona parcheggi di Basovizza in esito ad una perdita della rete antincendio del suddetto Comprensorio;

RILEVATO che l'iniziale opera di scavo e messa in luce delle tubazioni è stata realizzata dall'impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli - S.P.A con l'accordo quadro di lavori di tipo manutentivo sulla viabilità stradale e pedonale nei Comprensori di Area Science Park di Padriciano e Basovizza;

CONSIDERATO che risultano esaurite le somme a disposizione di cui all'accordo quadro sopra citato;

RITENUTO di completare l'intervento di ripristino della zona interessata dallo scavo, mediante il riempimento dello stesso e il rifacimento dell'asfaltatura, con l'impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli - S.P.A che aveva avviato i lavori di messa in luce delle tubazioni danneggiate ai fini dell'omogeneità dell'intervento e per ridurre i tempi vista la conoscenza del sito di intervento;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO che a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta alla impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli - S.P.A, Via Via San Marco, 48, 34144, Trieste, C. F. e P. IVA 00516910320, che ha offerto un prezzo di euro 6.000,00 IVA esclusa, per l'intervento di ripristino della pavimentazione stradale presso la zona parcheggi di Basovizza, alle condizioni di cui all'accordo quadro sopra citato;

CONSIDERATO che il prezzo proposto dalla impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli - S.P.A risulta essere congruo rispetto a quelli di mercato avendo offerto un ribasso del 2,01%;

VERIFICATA la regolarità del procedimento seguito e la dovuta disponibilità di bilancio;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli - S.P.A, alle condizioni di cui al preventivo allegato alla presente disposizione;

- di impegnare l'importo di euro 6.000,00 IVA esclusa, sul capitolo 30333, progetto 99165, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che:

- il CIG della procedura è Z5D3DE2247;

- il responsabile del procedimento è Mario Floreani dell'Istituto Opere e Impianti;
- che sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 99 e 100 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 23 e di data 30 maggio 2022, n. 42, relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 30 ottobre 2023, n. 344, con la quale è stata confermata al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Istituto Opere e Impianti (OPI) fino al 6 novembre 2024;
- la disposizione del Direttore Generale di data 10 novembre 2023, n. 363, con oggetto "IV Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2023", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli - S.P.A, alle condizioni di cui al preventivo allegato alla presente disposizione;
- di impegnare l'importo derivante dall'esecuzione dell'intervento pari a € 6.000,00 IVA esclusa, sul capitolo 30333 del bilancio 2023 imputato al codice progetto 99165;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura commerciale.

Istituto Opere e Impianti
IL DIRETTORE
Gianni Cozzi

GIANNI COZZI

Firmato digitalmente da GIANNI COZZI
Data: 2023.12.21 12:53:04 +01'00'

Allegato: preventivo

PREVENTIVO ANTINCENDIO BASOVIZZA

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
16		**Scavo per tubazione antincendio parcheggio Basovizza Science Park**			
	10.4.AB1	SUOLO PREPARAZIONE DEL CANTIERE PREPARAZIONE - LAVORI EDILIZI IN GENERALE - PER UTILIZZO GENERALE			
1	10.4.AB1.01	PREPARAZIONE DEL CANTIERE			
		20 * 5	100,00		
		20 * 5	100,00		
		Totale m²	200,00	2,12	424,00
	11.7.CP1.03	SUOLO (DA COSTRUIRE) SCAVI DI FONDAZIONE TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO ROCCIOSO DURO			
2	11.7.CP1.03.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		8 * 1,5 * 1,00	12,00		
		Totale m³	12,00	64,99	779,88
	11.7.CP1.05	SUOLO (DA COSTRUIRE) SCAVI DI FONDAZIONE TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO			
3	11.7.CP1.05.D	Sovrapprezzo per trovanti aventi volume superiore a 0,5 m³			
		8 * 1,5 * 0,5	6,00		
		Totale m³	6,00	90,27	541,62
	11.8.CP1	SUOLO (DA COSTRUIRE) RINTERRI E RIPORTI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA			
4	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI			
		8 * 1,5 * 0,35	4,20		
		Totale m³	4,20	41,91	176,02
5	11.8.CP1.05	RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER RICARICHE			
		8 * 1,5 * 0,5	6,00		
		Totale m³	6,00	48,64	291,84
6	11.8.CP1.13	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI			
		8 * 2,0 * 1,5	24,00		
		Totale m³	24,00	64,46	1.547,04
	12.1.CP1	OPERE STRADALI FONDAZIONE STRADALE TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA			
7	12.1.CP1.02	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO			
		8 * 1,5 * 0,3	3,60		
		Totale m³	3,60	61,23	220,43
	12.8.BS1.01	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE			
8	12.8.BS1.01.B	In traccia			
		8 * 1,5	12,00		
		Totale m²	12,00	24,71	296,52
	12.8.BS1	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE			
9	12.8.BS1.02	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA			
		8 * 1,5	12,00		
		Totale m²	12,00	25,74	308,88
		A RIPORTARE			4.586,23

PREVENTIVO ANTINCENDIO BASOVIZZA

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO			4.586,23
	12.8.ZS5	OPERE STRADALI RIPARAZIONI GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - CONGLOMERATI BITUMINOSI			
10	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		8 * 1,5 * 0,30	3,60		
		Totale m²	3,60	39,40	141,84
	B1.1.005.05	NOLI - costi al netto di spese generali e utile d'impresa MACCHINARI PER MOVIMENTI TERRA MINI ESCAVATORE			
11	B1.1.005.05.B	Larghezza 1,2 m			
		12	12,00		
		Totale h	12,00	58,72	704,64
	C	COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile d'impresa			
12	C.01	Operaio comune			
		20	24,00		
		Totale h	24,00	27,37	656,88
		Totale Scavo per tubazione antincendio parcheggio Basovizza Science Park Euro			**6.123,88**
		Ribasso 2,01%			**6.000,00**