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Appalto:

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PORTIERATO, SORVEGLIANZA CON PIANTONAMENTO
E RONDA ARMATI E PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI AREA SCIENCE PARK E ELETTRA-
SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A DA SVOLGERSI NEI CAMPUS DI AREA SCIENCE PARK (CAMPUS DI
PADRICIANO, PADRICIANO N. 99, TRIESTE; CAMPUS DI BASOViIzzA, S.S. 14, Km. 163,5, TRIESTE) PER
LA DURATA DI TRE ANNI E MEZZO.

LOTTO 1: AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK
CIG 914555920A

Ente Committente: Area Science Park — Trieste
Redattore del DUVRI: Servizio Prevenzione e Protezione di Area Science Park
Datore di lavoro: Sirica Anna

Firme:

Redatto da:
A.S.P.P.
Paolo Cecchetti

Letto ed Approvato da:
DELEGATO DAL DATORE DI LAVORO DI AREA SCIENCE PARK
Gianni Cozzi

Letto ed accettato da:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Gianni Cozzi

Letto ed accettato da:
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DI AREA SCIENCE PARK
Gian Paolo Loda

Letto ed accettato da:
IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE
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ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

AZIENDA
Denominazione AREA di ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste — Area Science Park
Indirizzo Padriciano, 99
CAP e Citta 34149 Padriciano TS
Telefono 040 - 3755111
PEC protocollo@pec.areasciencepark.it

ORGANIGRAMMA SICUREZZA
Datore di lavoro

Nome Anna Sirica
Indirizzo Padriciano, 99
Citta Padriciano (TS)
Telefono 0403755111

Servizio di prevenzione e protezione
Responsabile SPP Gianni Cozzi
Indirizzo Padriciano, 99
Citta Padriciano (TS)

Telefono 0403755237

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome Indirizzo Citta Telefono
Paolo Cecchetti Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3351217803

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nome Indirizzo Citta Telefono
Dario Stancich Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3346668272
Mario Floreani Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3355230531
Paolo Cecchetti Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3351217803
Federico Ferrari Padriciano, 99 Padriciano (TS) 3346672257
Danilo Licastro Basovizza Basovizza (TS) 334 1088735
Simeone Dal Monego Basovizza Basovizza (TS) 339 8753763
Emanuele Zoratti Padriciano, 99 Padriciano (TS) 335121 7806
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REFERENTI

Responsabile Unico del procedimento
Nome Gianni Cozzi
Indirizzo Padriciano, 99
Citta Padriciano (TS)
Telefono 0403755237

Direttore dell’esecuzionei per conto di Area science park
Nome Gian Paolo Loda
Indirizzo Padriciano, 99
Citta Padriciano (TS)
Telefono 0403755230

PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione viene redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione di Area
di ricerca di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste — Area Science Park, preventivamente alla fase di
appalto, in ottemperanza al dettato 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, per promuovere la
cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 lettere a) e b) del medesimo articolo al fine di:
- cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle
lavorazioni. Il presente documento sara allegato al contratto da stipularsi tra le parti.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE:
Soggetti incaricati al coordinamento e alla cooperazione.

Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro committente verra svolto di fatto dal Responsabile Unico
del Procedimento coadiuvato dal Direttore dell’esecuzione in collaborazione con il Servizio Prevenzione e
Protezione in relazione alle specifiche competenze.

Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice sara di fatto svolto dal
Responsabile che gestisce tecnicamente |'appalto. Sono tenuti a collaborare il Servizio Prevenzione e
Protezione, i lavoratori impiegati nell’attivita, in base alle specifiche competenze.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE:
Gestione delle attivita lavorative.

Si stabilisce che I'impresa appaltatrice non potra iniziare alcuna attivita in tutte le aree di proprieta
dell’Ente se non a seguito della firma da parte del responsabile dell’appalto per conto della Committenza
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dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla committenza di interrompere immediatamente i lavori/il
servizio.

Si stabilisce, inoltre, che il responsabile incaricato dal committente e il responsabile incaricato della ditta
appaltatrice per il coordinamento delle attivita oggetto dell’appalto, potranno interromperli, qualora
ritenessero, nel prosieguo delle attivita, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non
fossero pil da considerarsi sicure.

Nell’lambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008).

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Descrizione delle modalita di coordinamento e della periodicita delle riunioni.

Il coordinamento svolto dai soggetti citati avviene tramite la predisposizione di regole sia nel momento di
stesura e formulazione del contratto, sia nella valutazione tecnica e di sicurezza dei lavori/servizi da eseguire.
L'ufficializzazione del presente documento per l'illustrazione generale dei rischi specifici e delle modalita
organizzative interne rappresenta un momento di rilievo ai fini della sicurezza da realizzarsi prima dell’inizio
dei lavori mediante riunione preliminare presso la sede del committente.

Seguiranno incontri specifici, per la messa a punto di particolari interventi organizzativi, tra i responsabili
incaricati: datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, il R.S.P.P. e/o A.S.P.P. della Committenza e dell’Impresa
appaltatrice ed eventualmente il responsabile della societa utente insediata presso la quale verranno svolti i
lavori in oggetto.

Tali incontri possono essere identificati come:

- riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d’opera,

infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative);

- comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle emergenze (piano
di emergenza).

| rapporti tra la Committenza e I'Impresa appaltatrice dovranno essere impostati sulla massima
collaborazione; ogni eventuale necessita operativa dovra essere preventivamente richiesta dall'Impresa
appaltatrice al Committente o suo incaricato (Preposto o RSPP) il quale provvedera a organizzare una
riunione di coordinamento per stabilire una soluzione comunemente concordata.

Eventuali imprevisti che possano modificare le procedure di lavoro e quindi I'organizzazione del lavoro,
dovranno essere comunemente discussi in una riunione di coordinamento e indicata sul presente
documento.

L'Impresa dovra garantire la partecipazione a tale riunione del suo responsabile.

Nei rapporti sia la committente e sia I'impresa appaltatrice dovranno garantire che in ogni momento siano
disponibili in cantiere le seguenti figure:

- un responsabile tecnico avente il potere di modificare in ogni momento I'organizzazione del lavoro per
particolari esigenze che si rendessero necessarie: liberazione di spazi utilizzabili quali luoghi sicuri per la
raccolta di persone in caso di emergenza, collaborazione con organizzazioni di soccorso e vigilanza
sanitaria, pubblica sicurezza e quant’altro.
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COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Violazione delle misure prescritte

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione del
committente potranno adottare i seguenti provvedimenti, ritenuti necessari, considerata la gravita delle
violazioni ed il numero delle stesse:

- contestazione;

- richiamo scritto;

- allontanamento di personale;

- allontanamento del rappresentante della Ditta;
- sospensione dei lavori;

- ripresa dei lavori;

- applicazione penali e introito della cauzione.

Potra inoltre proporre ai competenti organi aziendali I'assunzione delle seguenti iniziative:
- risoluzione del contratto.

La sospensione dei lavori andra considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento
agli obblighi di cui al presente documento.

La ripresa dei lavori non potra essere considerata come avallo da parte della committente sulla idoneita
delle modifiche apportate dalla Ditta alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.

GESTIONE DEI RISCHI
Coordinamento e cooperazione delle fasi

Per garantire la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio delle attivita, i referenti per il
lavoro/servizio dell’'impresa committente e appaltatrice dovranno essere contemporaneamente presenti sul
sito. In quella sede, ovvero tramite apposita riunione operativa, saranno individuate le fasi maggiormente
critiche, anche mediante la redazione di un programma cronologico dettagliato dei lavori/servizi, al fine di:

- definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi comprese le aree da destinarsi ad
eventuali stoccaggi;

- concordare I'utilizzo di servizi o attivita comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei
lavori/servizi

- garantire gli accessi ai mezzi di emergenza;

- valutare, anche attraverso gli orari di lavoro, I'effettiva contemporaneita di presenza del personale sul
sito, al fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi e di garantire I'operativita in sicurezza dei vari
lavori/servizi;

- definire, qualora ritenute necessarie, le modalita di separazione tra i vari lavori/servizi.

A seguito di questa riunione, qualora necessario, si dovra provvedere ad adeguare il documento di
valutazione dei rischi per le interferenze.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Individuazione e analisi dei rischi da interferenze
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Nell’analisi dei rischi sono stati presi in considerazioni sia i rischi introdotti negli ambienti di lavoro
dall'impresa appaltatrice sia i rischi specifici e d’interferenza esistenti negli ambienti di lavoro oggetto
dell’appalto.

Nella fattispecie nei lavori oggetto del contratto i rischi di interferenza sono derivante dall’'uso comune di:

- infrastrutture (servizi igienici, aree esterne di pertinenza della committente, vie di transito, uscite e vie

di emergenza comuni)

- aree dilavoro (svolgimento di attivita contemporanee fra i dipendenti delle societa insediate in Area e

lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice

| rischi da interferenza relativi alle lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori/servizi oggetto del
contratto di appalto sono descritti all’'interno del presente documento unico di valutazione rischi da
interferenza redatto ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Nel presente documento non sono riportati i rischi specifici delle lavorazioni, i quali sono analizzati e
gestiti dalle imprese nel proprio documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’articolo 28 comma
2 del D.Lgs. 81/2008.

CONTRATTO

Contratto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PORTIERATO,
SORVEGLIANZA CON PIANTONAMENTO E RONDA ARMATI E PRONTO
INTERVENTO A FAVORE DI AREA SCIENCE PARK E ELETTRA-
SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A DA SVOLGERSI NEI CAMPUS DI AREA SCIENCE
PARK (CAMPUS DI PADRICIANO, PADRICIANO N. 99, TRIESTE; CAMPUS DI
BAsovizzA, S.S. 14, Km. 163,5, TRIESTE) PER LA DURATA DI TRE ANNI E
MEZZO.

LOTTO 1: AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA
SCIENCE PARK

CIG 914555920A
LOTTO 2: ELETTRA- SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A

CiG 9145593E15

Durata del contratto: 3 anni e mezzo
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A=A

SCIENCE PARK

OGGETTO DEL CONTRATTO

Attivitd  Servizi di portierato, sorveglianza con piantonamento, ronda armata e
pronto intervento, che dovranno essere svolti nei Campus di Area
Science Park (Campus di Padriciano, Padriciano n. 99, Trieste; Campus
di Basovizza, S.S. 14, Km. 163,5, Trieste) a favore di:

- Area Science Park (da ora in poi indicata come Area);

- Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A (da ora in poi indicata come
Elettra).
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Descrizione |’esecuzione dei sopra detti servizi sara distinta in tre fasi temporali e
operative:

e FASE 1 — per un periodo pari a massimo sei mesi, concluse le
operazioni di gara, dalla data dell’affidamento e della firma del
relativo contratto e fino al 31/12/2022, il servizio previsto sara
svolto esclusivamente a favore di Area, presso le reception degli
edifici C1 nel campus di Padriciano e Q nel campus di Basovizza,
in quanto, per Elettra, esiste gia un contratto di appalto in corso
con scadenza 31-12-2022;

e FASE 2 —dal 01/01/2023 fino alla data dell’effettiva attivazione
della “RECEPTION COMUNE” presso I'edificio T1 di Basovizza
(indicativamente, il 31-12-2023), il servizio previsto sara svolto
a favore di Area, presso le reception degli edifici C1 nel campus
di Padriciano e Q nel campus di Basovizza, e di Elettra, presso la
postazione di guardiania di Elettra, nel campus di Basovizza;

e FASE 3 —dalla data dell’effettiva attivazione della “RECEPTION
COMUNE” presso l'edificio T1 di Basovizza (indicativamente
01/01/2024) e fino al 31/12/2025, il servizio sara svolto a favore
di Area nel campus di Padriciano nell’edificio C1 e a favore di
Area e di Elettra, in modo congiunto, presso la nuova postazione
di Reception Unica situata al piano terra dell’edificio T-1 Lotto.

Si evidenzia, pertanto, che I'unica differenza tra la fase 2 e la fase 3,
come gia sopra richiamato all’art. 1, & di natura logistica e non ¢ tale da
modificare nella sostanza le prestazioni richieste, che devono essere
fornite per tutta la durata delle fasi 2 e 3, senza interruzioni e
indipendentemente  dalla  situazione logistica, con piena
interscambiabilita degli operatori, che svolgeranno il servizio in modo
congiunto.

MODALITA DI GESTIONE DELL’APPALTO

Alla conclusione della gara d’appalto, che sara gestita da Area, anche a
favore di Elettra, il Servizio, affidato ad un unico appaltatore, sara
suddiviso in due lotti derivati collegati, che vedranno la sigla di due
distinti contratti, uno con Area e uno con Elettra, che saranno poi
interamente responsabili di tutti gli aspetti relativi alla rispettiva
gestione del servizio.

Il contratto sottoscritto tra I’Appaltatore ed Area riguardera la gestione
dell’intera Fase 1 e dei servizi svolti dall’appaltatore a favore di Area per
le sopra descritte Fase 2 e 3, mentre il contratto sottoscritto tra
I’Appaltatore ed Elettra riguardera i servizi svolti dall’appaltatore a
favore di Elettra, per le sopra descritte Fase 2 e 3.
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Si precisa pertanto che anche per le necessita connesse alla diversa
individuazione del Datore di lavoro e della valutazione dei rischi, nonché
per quelle specifiche della organizzazione della sicurezza ed emergenza,
cosi come previste dai rispettivi servizi di Prevenzione e Protezione,
sono predisposti due diversi DUVRI, la cui applicazione nelle diverse fasi
1,2,3 e sottoposta alla corretta applicazione di tutte le procedure
previste sia da Area e da Elettra e specificatamente indicate oltre che
nel presente documento anche in quello predisposto da ELETTRA : P-
04_2 “DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze - ELETTRA)” al bando di gara.

Si precisa infine che prima dell’avvio della sopracitata FASE 3 sara
indetta una apposita riunione di coordinamento da tenersi alla presenza
dell’Appaltatore, Area ed Elettra al fine di promuovere la cooperazione
e il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e la
reciproca informazione, sui rischi dell’attivita lavorative previste nonché
sui rischi da interferenze.

AREA: Non sono previsti costi annuali per la sicurezza derivanti da rischi
specifici dell’appalto (cd. rischi da interferenze), computati
dall’Amministrazione nell’ambito dell’allegato P-04_1 “DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - AREA)” al
bando di gara.

ELETTRA: P-04_2 “DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze - ELETTRA)” al bando di gara.
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EEEE

Tipologia
Denominazione
Attivita svolta dall'impresa
Indirizzo

CAP e Citta
Telefono

FAX

e-mail:

Sito internet
Partita IVA
Codice fiscale
I.N.P.S.

I.LN.A.I.L

Cassa Edile :
C.C.ILAA.:
R.E.A.

AFFIDATARIO

Datore di lavoro:
Telefono

R.S.P.P.:
Telefono

R.L.S. :
Delegato con funzione di
sorveglianza:

Telefono

Medico Competente:
Telefono

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
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EEEE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Addetti al servizio di prevenzione e protezione
Nome Indirizzo Citta Telefono
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Prevenzione incendi
Nome Indirizzo Citta Telefono
Evacuazione
Nome Indirizzo Citta Telefono
Primo soccorso
Nome Indirizzo Citta Telefono
Verifica idoneita tecnico-professionale’
Certificato CCIAA di oo,
- numero e rilascio N e di data

D.U.R.C. del

- regolarita INPS
- regolarita INAIL
- regolarita CE ---

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto

Nome Matricola Assunzione
Vedi elenco operai allegato
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EEEE

Informazione ai sensi dell'art. 26, comma
1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

Verbale/comunicazione del  Verra redatto il giorno della firma del Contratto

RISCHI INTERFERENTI E SPECIFICI - AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI

A seguito vengono riportatiirischi interferenti generali e specifici presen
nei Campus di Basovizza e negli edifici oggetto degli interveni
L’Amministrazione si riserva, qualora risultasse necessario in occasione |
lavori aggiuntivi non previsti o eventuali varianti che dovessero render
necessarie in sede di appalto, di rivedere le prescrizioni del DUVRI ai fil
della contestualizzazione dei lavori, verificando se, nel singolo caso,
renda necessario prevedere la corresponsione all'impresa di specifi
oneri da interferenza e se, comunque, si renda necessario integrare
informazioni del DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 1, let. b), del D. Lg
n. 81/2008.

RISCHI SPECIFICI

Rischio Contagio da Covid 19 - Il presente paragrafo e le prescrizioni previste
sara soggetto ad apposita rimodulazione e/o eventuale eliminazione,
all’atto della sottoscrizione del contratto, in relazione all’evolversi
della situazione epidemiologica e degli eventuali aggiornamenti delle
linee guida e dei protocolli per le attivita lavorative, adottati dal Il
Ministero della Salute, fino al 31/12/2022.

Descrizione Il rischio di contagio pud manifestarsi quando l'incaricato delle operazioni
di manutenzione operi presso gli edifici dei Campus di Padriciano e
Basovizza durante le fasi di intervento.

Misura da adottare

Misura Obbligo di possedere e di esibire il Green Pass (Base) per 'accesso ai

luoghi di lavoro. Modalita operative per I'organizzazione delle verifiche
a carico degli addetti delle Imprese prestatrici di servizi presso Area
Science Park

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 13
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Descrizione In allegato 1 viene riportata integralmente la direttiva per I'applicazione
delle disposizioni urgenti sull'impiego delle certificazioni verdi covid19 in
ambito lavorativo pubblico (art. 9 — Quinquies del Decreto Legge 22 aprile
2021, n°® 52 e SS.MM.II.) presso Area Science Park che ogni impresa
appaltatrice deve applicare per operare nei due campus di Padriciano e
Basovizza.

Oltre alle indicazioni previste nella direttiva sopra richiamata ogni
operatore dell'impresa appaltarice dovra:

prima di prendere servizio, sottoporsi ad auto-controllo automatico
della temperatura corporea mediante termo scanner.

Se la_temperatura misurata risultera superiore ai 37,5° NON E
CONSENTITO L’ACCESSO A TUTTI GLI EDIFICI DEI CAMPUS

E consentito entrare negli edifici solo se dotati di mascherina aeree;
Per gli operatori delle Imprese prestatrici di servizi soggetti a
timbratura/firma del registro presenze dovranno disinfettarsi le mani
presso |'erogatore e recarsi presso il bancone della reception per il
ritiro del badge/firma registro;

In caso di presenza di un altro operatore davanti rispettare la distanza
di sicurezza di 1 mt.;

Dopo la timbratura depositera il badge sul bancone reception ed
uscira dall’edificio attraverso la contrassegnata porta;

E vietato eseguire o ricevere telefonate con I'apparecchio telefonico
posto in reception o utilizzare telefoni aziendali fissi posti nei locali
delle societa residenti

E vietato I'utilizzo generale degli ascensori, se non per necessita
connesse al trasporto di materiali o attrezzature di lavoro; in tale
eventualita I'uso degli ascensori & limitato ad una persona alla volta;
Non e consentito sostare a parlare nell’atrio della reception o in altri
spazi comuni (corridoi, scale, atri, ecc.) degli edifici dei Campus se non
per motivi strettamente necessari e relativi ad attivita di lavoro e
mantenendo comunque la distanza di sicurezza;

E vietato recarsi alle caffetterie dei vari edifici dei Campus per I'utilizzo
delle macchine distributrici ed il consumo di bevande o alimenti;

e vietato entrare negli uffici o altri locali in cui ci sia la presenza di
personale dell’'Ente o delle Societa residenti; nel caso sia necessario
eseguire interventi manutentivi all’interno dei locali sopracitati, dovra
essere richiesto alla persona presente se pud astenersi
momentaneamente  dall’attivita lavorativa per permettere
I’effettuazione dell’intervento.
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Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Impresa appaltatrice

Direttore dell’esecuzione — S.P.P. dell’lAmministrazione

SI

Ogniqualvolta si prenda servizio nei Campus di Padriciano e Basovizza
per qualsiasi intervento richiesto.

Rischio

Descrizione

RISCHI INTERFERENTI

Di seguito vengono riportati alcuni rischi interferenti generali presenti
nei Campus di Padriciano e Basovizza. L’Amministrazione si riserva,
gualora risultasse necessario in occasione di ogni singolo affidamento
oggetto di Contratto attuativo, di rivedere le prescrizioni del DUVRI ai
fini della contestualizzazione dei lavori, verificando se, nel singolo caso,
si renda necessario prevedere la corresponsione all'impresa di specifici
oneri da interferenza e se, comunque, si renda necessario integrare le
informazioni del DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 1, let. b), del D. Lgs.
n. 81/2008.

Rischio di danno per incidente tra automezzi circolanti nei Campus
E il rischio che si pud manifestare lungo la viabilitd comprensoriale di

Padriciano e di Basovizza, normalmente aperta sia al traffico veicolare
normale, mezzi d'opera o autoarticolati e sia al ciclo-pedonale.
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mEEEm
Misura
Descrizione
Soggetto obbligato

all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Misura da adottare

Informazione del personale esterno

Prima dell'inizio di ogni intervento, in fase di riunione preliminare di
cooperazione e coordinamento, il personale della ditta ricevera le
informazioni riguardanti le modalita di accesso alle aree di lavoro ed un

eventuale aggiornamento sulla presenza di pericoli nelle aree di lavoro

Impresa appaltatrice

Direttore dell’esecuzione — A.S.P.P.

S

Occasionale nel corso degli interventi manutentivi

| Codice | Descrizione UM Prezzo EURO | Quantita Totale EURO
Misura da adottare
Misura Viabilita interna
Descrizione | mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilita aperta al

traffico veicolare e percorsa normalmente anche dagli utenti ordinari o
da altri mezzi d’opera impiegati negli eventuali cantieri presenti.

Gli operatori dovranno prestare la massima attenzione soprattutto nel
tratto di strada promiscuo e circolare all'interno dei Comprensori
rispettando i limiti di velocita indicati da apposita segnaletica stradale
Tutte le viabilita comprensoriali sono da considerarsi come strade
aperte al pubblico (viabilita pubblica) quindi rientranti a tutti gli effetti
sotto la normativa del Codice della Strada.

Lungo le viabilita comprensoriali, vista la probabile presenza di cantieri
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Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

edili, potranno essere presenti mezzi d’opera, autoarticolati od altre
macchine operatrici.

Impresa Appaltatrice

Direttore dell’esecuzione

NO

Occasionale nel corso degli interventi manutentivi

| Codice | Descrizione um Prezzo EURO | Quantita Totale EURO
Rischio  Rischio di investimento
Descrizione Il rischio pu0 presentarsi quando il personale dipendente della
committenza o delle altre societa insediate puo essere investito dai mezzi
di trasporto (mezzi d'opera, camion, furgoni o autovetture, ecc.) della
ditta appaltatrice.
Rischio permane anche per gli operai dell'impresa appaltatrice che per
ragioni di lavoro & impiegato in cantieri e/o lavorazioni che risiedono sulla
sede stradale.
Misura da adottare
Misura  Viabilita interna
Descrizione | mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilita riportata

nelle planimetrie e percorsa normalmente anche dagli utenti ordinari o
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Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

da altri mezzi d’opera impiegati negli eventuali cantieri presenti.

Gli operatori dovranno prestare la massima attenzione soprattutto nel
tratto di strada promiscuo e circolare all'interno dei Comprensori
rispettando i limiti di velocita indicati da apposita segnaletica stradale
Tutte le viabilita comprensoriali sono da considerarsi come strade aperte
al pubblico (viabilita pubblica) quindi rientranti a tutti gli effetti sotto la
normativa del Codice della Strada.

Lungo le viabilita comprensoriali, vista la presenza di cantieri edili,
potranno essere presenti mezzi d’opera, autoarticolati od altre macchine
operatrici.

Impresa appaltatrice

Direttore dell’esecuzione

NO

Occasionale nel corso degli interventi

Codice Descrizione UM Prezzo EURO | Quantita | Totale EURO
Rischio Rischi generici
Descrizione In questo capitolo vengono evidenziati dei rischi generici non

per forza presenti nel contesto dell'appalto ma che possono
comunque potenzialmente presentarsi nelle varie fasi
lavorative. Per tale motivo vengono a seguito prescritte delle
misure generali di prevenzioni evidenziate come "Divieti
generici".
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mEEEm
Misura
Descrizione
Soggetto obbligato

all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente
Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Periodicita del
controlloSoggetto deputato al
controllo per conto del
committente

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura
Periodicita del controllo
Durante la
prestazione/fornitura Prima
dell'inizio della

prestazione/fornitura

Stima dei costi Durante la
prestazione/fornitura

Centro di costo Stima dei costi
Dettaglio stima Centro di costo

Dettaglio stima

Misura da adottare
Divieti generici

Sono vietate tutte le operazioni che a discrezione del responsabile e/o

del Servizio Prevenzione e Protezione saranno ritenute pericolose.

In particolare:

e ¢ assolutamente vietato fumare in tutte le aree interne oggetto
dell’appalto;

e ¢ vietato accatastare materiale combustibile o inflammabile;

e ¢ vietato manomettere o modificare impianti elettrici ed allacciare
agli stessi apparecchiature non a norma o difettose;

e ¢ fatto divieto di far uso di bevande alcooliche durante I'orario di
lavoro, compresa la pausa pranzo;

Impresa appaltatrice

Direttore dell’esecuzione

NO

Occasionale nel corso degli interventi manutentivi
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| Codice |

Descrizione

UM Prezzo EURO | Quantita | Totale EURO

Rischio

Descrizione

Misura

Descrizione

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Rischio agenti biologici e da radiazioni ionizzanti

Il rischio si puo presentare quando gli operatori della ditta appaltatrice
debbano recarsi, per qualsiasi motivo, presso gli edifici ospitanti
laboratori delle societa Utenti di Area Science Park.

Misura da adottare

Procedure per interventi presso laboratori con rischio Biologico e
Radiazioni ionizzanti

Alcune lavorazioni/servizi oggetto dell’appalto potrebbero essere svolte
in aree/reparti/laboratori in cui & possibile I'esposizione a sostanze,
materiali, apparecchiature con pericolo di esposizione a radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti

| laboratori che presentano tale rischio espongono esternamente la
prevista segnaletica di legge.

In dette aree/laboratori & assolutamente vietato |’accesso per eseguire
qualsiasi intervento anche se trattasi di interventi urgenti.

Qualora si presenti la necessita di un intervento in tali aree a rischio dovra
essere data immediata comunicazione al Direttore dell’esecuzione della
Committenza il quale, sentito il responsabile della sicurezza della societa
sicurezza della committenza

insediata ed il responsabile della

decideranno in merito agli interventi da eseguire

Impresa appaltatrice / Direttore dell’esecuzione / R.S.P.P. Area science
park

Direttore dell’esecuzione / A.S.P.P.

S|

giornalmente
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Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

Rischio

Descrizione

Misura

Descrizione

Rischio agenti chimici

Il rischio si puo presentare quando gli operatori della ditta appaltatrice
debbano recarsi, per qualsiasi motivo, presso gli edifici ospitanti
laboratori delle societa Utenti di Area Science Park

Misura da adottare

Procedure per interventi presso laboratori o altri locali a rischio

Alcune lavorazioni/servizi potranno essere svolte in aree, reparti,
laboratori in cui & possibile la presenza di sostanze/materiali chimici
pericolosi per la salute perché nocivi, tossici, corrosivi e irritanti.

Per le suddette lavorazioni/servizi dovra essere rigorosamente seguita la
procedura sotto riportata indicante le norme generali per I'accesso a
locali, impianti, apparecchiature che presentino fattori di pericolo per il
personale sotto riportata:

Dette norme si applicano in particolare all’interno di tutti i laboratori di
ricerca in cui & consentito il libero accesso.

Procedura per I'accesso a locali e laboratori del Parco Scientifico di
Padriciano e Basovizza

Le seguenti norme e indicazioni devono essere osservate all'interno di
tutti i locali il cui accesso & liberamente consentito, ed in particolare in
tutti i locali dove le porte risultino non chiuse a chiave e non vi siano
apposti specifici cartelli indicanti il "divieto di ingresso" e/o cartelli
indicanti "area a rischio".

1-Non rimuovere, manovrare e/o spostare apparecchiature,
attrezzature, strumenti, ecc., da laboratori sia che si trovino a
pavimento che sugli arredi tecnici quali banchi, cappe da laboratorio,
scaffalature, ecc.

2 - Non effettuare alcuna manovra sulle apparecchiature scientifiche,
tecniche, elettroniche in uso all'interno dei locali.

3 - Non interrompere la distribuzione di servizi tecnologici (ventilazione
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Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicita del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi
Centro di costo

Dettaglio stima

ambienti, fornitura E.E., fornitura acqua, distribuzione gas tecnici,
cappe da laboratorio.

4 - Non effettuare interventi non programmati.

5- Non effettuare operazioni di pulizia sui banchi e sulle cappe da
laboratorio.

6 - Non toccare né asportare materiali da contenitori per vetro, pipette,
contenitori per rifiuti speciali, ecc.

7 - Segnalare al responsabile del laboratorio o al Responsabile del S.P.P.
dell'AREA di Ricerca eventuali situazioni anomale riscontrate.

Per tutti i locali e laboratori che riportino I'indicazione “Aree a Rischio” o
cartelli con la scritta “Divieto di accesso” non e assolutamente consentito
I’accesso per nessuna ragione, anche se trattasi di emergenze, se non
previa autorizzazione ed accompagnati dal Responsabile del laboratorio,
indossando, se richiesto ed obbligatorio, i necessari D.P.l. forniti dal
Responsabile del laboratorio

Impresa appaltatrice

Direttore dell’esecuzione

SI

giornalmente

| Codice | Descrizione

UM Prezzo EURO |  Quantita | Totale EURO

LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO

Luogo Edificio C1 — Comprensorio di Padriciano

Descrizione L'edificio C1 & sede degli uffici della committente ed & inserito nel

Comprensorio di Padriciano. La postazione di lavoro dell’addetto al
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servizio di portierato come anche quella della guardia giurata per il
servizio notturno & situata nell’atrio principale di accesso dell’edificio
stesso a pochi metri dall’entrata dell’edificio.

L’edificio & destinato unicamente ad uffici.

Luogo Comprensorio di Padriciano

Descrizione |l comprensorio dell’Area di Ricerca di Padriciano e costituito da 20 edifici
inseriti in un parco circoscritto da una viabilita di circonvallazione
principale e da altre viabilita secondarie che penetrano all'interno del
parco per raggiungere le aree di parcheggio e gli accessi ad alcuni edifici.
Non tutta la viabilita interna e aperta al traffico veicolare ed e
parzialmente destinata alla viabilita pedonale.

Negli edifici costituenti il Campus sono presenti, oltre ad uffici, varie
tipologie di laboratorio, pertanto, in caso di intervento, vanno seguite le
procedure e le modalita di accesso sopra indicate

Nel corso della ronda notturna la guardia giurata percorrera
principalmente marciapiedi e viabilita pedonale all'interno del parco
principalmente lungo i perimetri dei vari edifici secondo un programma
stabilito di controllo dei punti di timbratura evidenziati nella planimetria
allegata al contratto dovendo solo in due casi (edificio P ed R3)
attraversare la viabilita principale di circonvallazione.

Luogo Edificio Q — Comprensorio di Basovizza

Descrizione L'edificio Q & destinato ad uffici e laboratori ed & costituito da due piani
fuori terra piu 1 interrato
La postazione di lavoro dell’addetto al servizio di portierato é situata
nell’atrio principale di accesso dell’edificio stesso a pochi metri
dall’entrata dell’edificio.
Nell’edificio sono presenti, oltre ad uffici, varie tipologie di laboratorio,
pertanto, in caso di intervento, vanno seguite le procedure e le modalita
di accesso sopra indicate.

Luogo Comprensorio di Basovizza

Descrizione Il comprensorio dell’Area di Ricerca di Basovizza e costituito da 5 edifici di
pertinenza dell’Area Science Park posti nelle vicinanze del Comprensorio
del Sincrotrone.

Negli edifici costituenti il Campus sono presenti, oltre ad uffici, varie
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tipologie di laboratorio, pertanto, in caso di intervento, vanno seguite le
procedure e le modalita di accesso sopra indicate

Gli edifici interessati dall’appalto, relativamente alla ronda notturna, sono
quelli evidenziati nella planimetria di Basovizza (allegata alla
documentazione di appalto) e soggetti al controllo dei punti di timbratura.
Tutti gli edifici sono raggiungibili da una strada di accesso che diparte dalla
S.S. 14 Trieste-Basovizza liberamente aperta al pubblico. Le aree interne
al comprensorio di Basovizza sono percorse da una viabilita secondaria
aperta al traffico. Gli edifici sono comunque tutti serviti da marciapiedi

SOGGETTI ESPOSTI Al RISCHI INTERFERENTI

Impresa ISoggetto

Vedi elenco dipendenti allegato al presente
documento

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione al servizio da svolgere, dall’analisi e dalle verifiche operate non ¢ stata evidenziata la necessita
di dotare il personale dell'impresa appaltatrice di particolari ed ulteriori DPI contro i rischi residui da
interferenza derivanti dall’esecuzione dei lavori/servizi/forniture presso i campus di Padriciano e Basovizza
oltre a quelli gia forniti dal proprio datore di lavoro per i rischi propri dell’attivita;

Rimane pertanto obbligatorio in capo al personale dell'impresa appaltatrice ed eventuali subappaltatori di
utilizzare i DPI previsti obbligatoriamente per i rischi specifici propri della attivita, all’'uopo individuati dal
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dal verbale di coordinamento, dall’eventuale Piano Operativo di
Sicurezza (POS) redatto dal Datore di Lavoro espressamente per |'appalto in oggetto o da una combinazione
di questi.

Il Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice:

= destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano I'uso di uno stesso DPI da parte
di pit persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;

= informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; rende disponibile nell’azienda
ovvero unita produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
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= assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e I'utilizzo pratico dei DPI;

= provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;

= mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni
e le sostituzioni necessarie.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Per il presente appalto non sono stati individuati costi specifici per la sicurezza.
PROCEDURE DI EMERGENZA

Per la gestione delle emergenze presso i comprensori di Padriciano e Basovizza, il personale delle imprese
dovra essere edotto delle norme comportamentali in caso di emergenza vigente nel/i fabbricato/i oggetto del
servizio, alle procedure di inizio e fine evacuazione, la posizione dei punti di raccolta, delle vie di uscita e dei
percorsi di fuga.

La stessa impresa dovra operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in caso
di emergenza e di evacuazione.

Le principali norme comportamentali che gli operatori dell'impresa appaltatrice dovranno adottare in caso
di emergenza sono riportate nella documentazione a seguito indicata ed allegata al presente documento:

- Piano di Coordinamento Generale dell’Emergenza predisposto per tutte le situazioni di emergenza
che si possono presentare nei vari edifici dei comprensori di Padriciano e Basovizza occupati dagli
utenti.

- Piano di emergenza ed evacuazione dell’edificio C1 per le specifiche emergenze dell’edificio C1, sede
della committenza, generate o dal sistema automatico di rilevazione incendio o a seguito di un
allertamento da parte di qualche dipendente della committenza

- Procedure di emergenza degli edifici T- 1° lotto, Q, Q1 e Q2 per le specifiche emergenze nei suddetti
edifici, generate dal sistema automatico di rilevazione incendio

Pertanto, in caso di emergenza, I'operatore della ditta appaltatrice interessato dall’emergenza dovra:

MANTENERE LA CALMA E NON FARSI PRENDERE DAL PANICO

e In caso venga telefonicamente segnalata o si rilevi una situazione di pericolo (fumo, incendio,
allagamento) tramite centraline antincendio il personale dell'impresa appaltatrice deve
immediatamente attivare, a seconda dell’edificio interessato, la procedura di emergenza relativa
sopra richiamate e fornite in allegato al presente documento;

e Attivate completamente tutte le procedure previste di cui al punto precedente il personale
dell'impresa appaltatrice, in attesa del sopraggiungere degli aiuti, potra, a suo personale giudizio
e sotto la sua completa responsabilita, intervenire per limitare I'emergenza in corso anche
usando, se trattasi d’incendio, gli estintori o gli idranti presenti nell'edificio;

e Se la situazione & grave da non permettere nessuna forma d'intervento, provvedera a recarsi
all’esterno e a mettersi a disposizione dei mezzi di soccorso nel frattempo allertati secondo le
procedure applicate.
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EVACUAZIONE
Vie ed uscite di emergenza

In ogni edificio dei Campus di Padriciano e Basovizza sono affisse, lungo i corridoi e le parti comuni
dell'edificio, le planimetrie di emergenza con indicate le vie di uscita e tutti i presidi antincendio (estintori,
naspi, pulsanti allarme antincendio, porte antincendio).

Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di
oggetti (es. carrelli, sacchi, ecc.).

Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare I'accesso dei mezzi antincendio o la visibilita della
segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione). In caso di accertato pericolo d'incendio o
altra situazione di pericolo grave ed immediato dare immediato allarme a voce e azionare gli eventuali
pulsanti di allarme. Avvisare il Centralino del Centro coordinamento emergenze chiamando il numero
0403755262.

Mettere in sicurezza le attrezzature di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano
costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di evacuazione di emergenza

L'evacuazione di emergenza puo verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali
o altri motivi che possono mettere in pericolo l'incolumita delle persone. In caso di ordine di evacuazione,
impartito dal Coordinatore generale dell'emergenza o da un suo sostituto, il personale deve:

e mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di evacuazione;

e deporre eventuali attrezzature in posizione sicura in modo da non ostacolare la via di fuga;

e seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all'emergenza;

e allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre;

e non utilizzare ascensori o montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di elettricita;

e nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente
bagnato e, eventualmente, procedere carponi;

e aiutare le persone in difficolta che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori);

e raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d'emergenza che portano in luogo;

e giunti all'esterno, raggiungere delle zone limitrofe all'edificio dove non creare intralcio alle operazioni di
soccorso e mettersi a disposizione della squadra di emergenza per rapportarsi sulla regolare evacuazione.

PRIMO SOCCORSO — EMERGENZA SANITARIA

La ditta appaltatrice dovra munire la propria squadra di specifico presidio di primo soccorso che dovra essere
tenuto in perfetta manutenzione, pulizia ed efficienza e collocato presso il proprio automezzo o nell'area di
cantiere medesima.

In caso di emergenza sanitaria grave andra contattato direttamente il servizio 112.

Se ritenuto necessario rimuovere eventuali cause dell'infortunio ancora presenti, evitando di mettere a
repentaglio la propria incolumita.

Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma o si sospetta la presenza
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di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non e ne sia I'assoluta e immediata necessita (pericolo
di crolli, incendio nei locali).

Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi.

Aiutarlo nella respirazione provvedendo ad allentare gliindumenti attorno al collo colletto, cravatta, foulard).

Evitare gli assembramenti di persone.
Non somministrare alcolici o farmaci salvo per richiesta cosciente del soggetto o per conoscenza certa di una

sua patologia e dei farmaci normalmente assunti.

In caso di emergenza sanitaria il personale interno di Area Science Park, se allertato dalla reception o
direttamente dalla ditta appaltatrice, interverra sull'incidente con il proprio presidio sanitario di primo
soccorso conforme al D.M. 388/2003 e operera le prime cure in attesa del sopraggiungere del servizio
d'emergenza 112.

ALLEGATI: Omissis ed allegati all’atto della sottoscrizione del contratto.

e Elenco dipendenti impiegati;

e Planimetrie viabilita comprensoriali di Padriciano e Basovizza con punti timbratura

e Piano di emergenza ed evacuazione edificio C1

e Procedure di emergenza per edifici T-1° lotto, Q, Q1 e Q2

e Stralcio del Piano di Coordinamento Generale dell’Emergenza di Area

e Procedura disicurezza per I'accesso e la prestazione di servizi/lavori delle imprese appaltatrici presso
gli edifici di area science park;

e Direttiva per I'applicazione delle disposizioni urgenti sull'impiego delle certificazioni verdi covid-19
in ambito lavorativo pubblico

Trieste, il
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	Obbligo di possedere e di esibire il Green Pass (Base) per l’accesso ai luoghi di lavoro. Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche a carico degli addetti delle Imprese prestatrici di servizi presso Area Science Park 

